




МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Път II-59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград" по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 "Път II-59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград от км 24+548 до км 30+439, област Кърджали"
Обособена позиция № 2 "Път II-59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград от км 30+439 до км 56+861.68, област Кърджали и област Хасково".

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

• В проекта на договора, в част III. СРОК НА ДОГОВОРА Чл. 4. (I), т. 1 е записано следното: „Подготвителен период, който възлиза на 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от датата следваща датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осигурено финансиране и е до датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. Подготвителният период включва:

- а) извършване на необходимите действия за съставяне и подписване на Протокол обр. 1 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г., за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и влязлото в сила Разрешение за строеж за изпълнение на строежа;
- б) извършване на необходимите действия за съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г., раздел 1 за откриване на Строителната площадка и раздел II за определяне на строителна линия и ниво на строежа;
- в) извършване на действията по разчистване на Строителната площадка и извършване на други подготвителни дейности за започване на строителството, включително на мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- г) извършване на необходимите действия за въвеждане на временна организация и безопасност на движението съгласно Наредба № 3 от 16.08.2010 г.;
- д) предоставяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на анализите на всички единични цени за изпълнение на СМР, които са част от договора."

• В проекта на договора, в част III СРОК НА ДОГОВОРА Чл. 4. (I), т. 2 е записано следното:

„Срок за изпълнение на дейностите по строително - монтажните работи, който е 8 (осем) месеца за Обособена позиция № 1 и 14 (четиринадесет) месеца за Обособена позиция № 2 и започва да тече от Началото на строителството (датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа) и е до датата на приключване на строителството, с подаване на уведомително писмо от

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността за предаване на Строежа и подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството."

• В документацията за участие, в Част IV Критерий за възлагане на поръчката, подточка I.2.2 Оценка на под показател - Технология и организация на изпълнение на строителството е записано: „Предложения, в които последователността и технологията на изпълнение на работи и дейности от КСС, не отговарят на Техническите спецификации и/или приложенията към тях, инвестиционния проект, действащото законодателство, техническите изисквания и стандарти, и при които предложената организация, подход на изпълнение и мобилизация на използваните ресурси не съответстват на конкретния линеен график или за които липсва линеен график като съставна част от Предложението за изпълнение на поръчката, няма да бъдат оценявани и ще бъдат предложени за отстраняване.“

ВЪПРОС № 1: Възложителят потвърждава ли, включването на подготвителния период към Част 3 от Образец №2, IV, 2)- Линеен график?

ОТГОВОР № 1: Подготвителният период, предвиден в чл. 4, ал. 1, т. 1 от проекта на Договор, не се включва в Линеен график, който представлява Част 3 от Предложението за изпълнение на поръчката и е част от Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка съгласно Образец № 2.

Подготвителният период е част от срока за изпълнение на Договора, но не е част от срока за изпълнение на строително-монтажните работи по договора, който започва да тече от датата на подписването на Протокол обр. 2а.

ВЪПРОС № 2: Във връзка с написаното от страна на Възложителя в документацията за участие в част IV Критерий за възлагане на поръчката, описана по - горе. Възложителя потвърждава ли, че дейностите в Приложение №7.3 също трябва да присъстват към Част 3 от Образец № 2, IV, 2.—Линеен график - за изпълнение на СМР?

ОТГОВОР № 2: Дейностите по информиране и публичност, описани в Приложение № 7.3. за обособена позиция № 1 и в Приложение № 7.4. за обособена позиция № 2, не се включват в Линеен график.

Съгласно Документацията за обществена поръчка, част IV Критерий за възлагане на поръчката, т. I.2.2 Оценка по подпоказател "Технология и организация на изпълнението на строителството", едно от базовите изисквания на възложителя за разработване на частта от Техническото предложение за изпълнението на поръчката за посочения подпоказател е:

- да бъде представен линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, отразяващ последователността и продължителността на **всички видове и работи от КСС**, необходими за изпълнението предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

Дейностите по информиране и публичност **не са включени** в остойностяваните от участниците КСС за съответната обособена позиция. Само сумата, предвидена за тези дейности и точно определена от възложителя, участва при формирането на Цената за изпълнение на договора.

ВЪПРОС № 3 В случай на положителен отговор на Въпрос № 2 към 8-те месеца за изпълнение ли да са включени ..информационната табела и организиране на информационно събитие или преди откриване на строителната площадка - „информационната табела" и след изпълнение на СМР - „организиране на информационно събитие"?

ОТГОВОР № 3: Тъй като отговорът на Въпрос № 2 е отрицателен, отпада необходимостта от отговор на въпрос № 3

ВЪПРОС № 4 В случай на положителен отговор на Въпрос № 2, моля Възложителя да конкретизира, какъв срок да предвидим за издаване на Разрешение за ползване на строеж за Дейност 4 от Приложение № 7.3: „Организиране на информационно събитие“:

„Срок за изпълнение: 10 (десет) календарни дни след издаването на Разрешение за ползване на строежа" във времето.

ОТГОВОР № 4: Тъй като отговорът на Въпрос № 2 е отрицателен, отпада необходимостта от отговор на въпрос № 4.

С УВАЖЕНИЕ,

ИВАЙЛО ИВАНОВ

директор на дирекция ОППО в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-18 от 13.01.2017 г.
на Председателя на УС на АПИ

