



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044
Поделение: АПИ
Изходящ номер: 24-00-2267 от дата 09/08/2023
Коментар на възложителя:
Към преписка АОП № 00044-2019-0011

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование: Агенция Пътна инфраструктура		Национален регистрационен номер: 000695089	
Пощенски адрес: бул. Македония №3			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1606	Държава: BG
Лице за контакт: Светломира Николова		Телефон: 02 9173215	
Електронна поща: sv.nikolova@api.bg		Факс: 02 9522563	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.api.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014			

I.2) Вид на възложителя

- (попълва се от публичен възложител)
- ☒ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
- ☐ Публичноправна организация
- ☐ Национална агенция/служба
- ☐ Европейска институция/агенция или международна организация
- ☐ Регионален или местен орган
- ☐ Друг тип: _____
- ☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

- (попълва се от публичен възложител)
- ☐ Обществени услуги
- ☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
- ☐ Отбрана
- ☐ Социална закрила
- ☐ Обществен ред и сигурност
- ☐ Отдых, култура и вероизповедание
- ☐ Околна среда
- ☐ Образование
- ☐ Икономически и финансови дейности
- ☒ Друга дейност: проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ
- ☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

- (попълва се от секторен възложител)
- ☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия
- ☐ Железопътни услуги
- ☐ Електрическа енергия
- ☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
- ☐ Добив на газ или нефт
- ☐ Пристанищни дейности

<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 21 от 26/02/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00044-2019-0011(nnnnn-uuuu-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Предметът на обществената поръчка включва (описание на дейностите по поръчката): 1. Превантивно поддържане – включва комплекс от планирани и икономически ефективни дейности и строителни и монтажни работи за съхраняване и намаляване на ефекта от стареенето и износването на материалите и конструкциите на основните елементи в обхвата на пътя и с цел възстановяване на проектната им годност, което да доведе до удължаване на техния експлоатационен срок. Превантивното поддържане на пътищата включва следните основни видове дейности: – затваряне на повърхностни пукнатини по повърхността на настилка; – полагане на повърхностни обработки върху трошенокаменни и асфалтови настилки; – полагане на нов износващ пласт (пренастилане); – стабилизиране на банкети (по механичен или химичен способ); – укрепване на откоси (биологично, с готови стоманобетонни елементи, със стоманена мрежа, с геотекстилни материали и други);

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: РД-38-7 от 30/03/2020 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ДЗЗД ПП – ВАРНА 2018		Национален регистрационен номер: 177430229	
Пощенски адрес: район Одесос, ул. Хан Аспарух 2			
Град: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9000	Държава: BG
Електронна поща: office@ingstroyvn.com		Телефон: 052 662022	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 052 603020	
Изпълнителят е МСП		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Официално наименование: ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД		Национален регистрационен номер: 813103524	
Пощенски адрес: район Одесос, ул. Александър Дякович 31			
Град: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9000	Държава: BG
Електронна поща: office@ingstroyvn.com		Телефон: 052 662022	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 052 603020	
Изпълнителят е МСП		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	

Официално наименование: АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ ЕООД		Национален регистрационен номер: 103561146	
Пощенски адрес: район Оборище, ул. Московска 47, ет. 3			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: office@ingstroyvn.com		Телефон: 052 662022	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 052 603020	
Изпълнителят е МСП			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование: ХИДРОСТРОЙ АД		Национален регистрационен номер: 103029862	
Пощенски адрес: район Красно село, ул. Шандор Петъфи 13-15			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1606	Държава: BG
Електронна поща: office.sf@hydrostroy.com		Телефон: 02 8435011	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 02 8468175	
Изпълнителят е МСП			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование: ИНФРА ЕКСПЕРТ АД		Национален регистрационен номер: 204342601	
Пощенски адрес: район Оборище, ул. Велико Търново 27			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: office@infraexpert.bg		Телефон: 02 8430648	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 02 8430648	
Изпълнителят е МСП			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора "ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОВЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО ОБОСОВЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: • Обособена позиция № 1 – ОПУ ВАРНА; • Обособена позиция № 2 – ОПУ ДОБРИЧ; • Обособена позиция № 3 – ОПУ ТЪРГОВИЩЕ и Обособена позиция № 4 – ОПУ ШУМЕН"., за ОП №1			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата 30/03/2020 дд/мм/гггг крайна дата 30/09/2022 дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 14700000.00 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Финансирането е _____ % от стойността на договора.			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☐ договорът е изпълнен
☒ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 30/09/2022 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) Договорът е прекратен по взаимно съгласие, чрез Допълнително споразумение 2 с № 53-00-5208 от 13.05.2022 г. (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменян			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за забавата)			
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): Стойност без ДДС: 108299132.38 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ <input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за неустойките)			

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Към Договор РД-38-7 от 30.03.2020 г. е сключено Допълнително споразумение 1 с № 53-00-11294 от 04.11.2021 г.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 09/08/2023 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

инж. Ясен Йорданов Йорданов

VII.2) Длъжност:

Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"