



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ПРОТОКОЛ № 2

съставен на основание чл. 54, ал. 12 и на чл. 56 от ППЗОП за разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и на Техническите предложения на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - ОПУ ВИДИН; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - ОПУ ВРАЦА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - ОПУ МОНТАНА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - ОПУ ЛОВЕЧ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - ОПУ ПЛЕВЕН“.**

В периода 24.09.2019г.- 08.10.2019 г. в стая № 820, VIII-ми етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), гр. София п.к. 1606, бул. „Македония“ № 3, в изпълнение на Заповед № РД-11-551 от 09.05.2019 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ и Заповед № РД-11-1184 от 24.09.2019 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ, с която е променен състава на комисията, и във връзка с Решение № 22 от 26.02.2019 г. за откриване на процедурата с горепосочения предмет и Решение № 44 от 01.04.2019г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация на процедура за възлагане на обществена поръчка, на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се проведеха закрити заседания на комисия в състав:

1. Клара Бомбалова - старши юриконсулт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
 2. Петя Парталова - старши юриконсулт в дирекция ОППО - ЧЛЕН;
 3. инж. Боряна Борисова - началник на отдел в дирекция ППИ - ЧЛЕН;
 4. инж. Даниел Иваничков – главен експерт в дирекция ППИ - ЧЛЕН;
 5. инж. Ирина Йорданова – старши експерт в дирекция ППИ - ЧЛЕН;
- Резервни членове:

1. инж. Елена Асенова - главен експерт в дирекция ОППО;
2. инж. Велин Вучков – младши експерт в дирекция ППИ.

Новите членове на комисията инж. Даниел Иваничков – главен експерт в дирекция ППИ и инж. Ирина Йорданова – старши експерт в дирекция ППИ се запознаха с работата на комисията до настоящия момент, след което подписаха декларация по чл. 51, ал. 8 и 13 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Поради присъствие на всички редовни членове на комисията, резервните членове не взеха участие в заседанията на комисията.

Комисията започна своята работа, като констатира следното:

На основание разпоредбата на чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, до участниците в процедурата, беше изпратен Протокол № 1 от 27.08.2019 г., в който бяха описани установените липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и беше посочен срок от 5 (пет) работни дни от получаването на Протокола за представяне на допълнителните документи.

В деня на изпращането на Протокол № 1 от 27.08.2019 г. до участниците в процедурата, същият е публикуван в Профила на купувача на Възложителя (АПИ). Участниците в процедурата са получили Протокола на 27.08.2019г., което се удостоверява с автоматично генерирани съобщения, получени по факс, а по отношение на участниците, на които Протоколът им е изпратен по e-mail, същият е изпратен и получен при условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

В указания от комисията срок, определен за получаване на допълнителните документи, участниците са представили такива и същите са входираны в Деловодството на АПИ, както следва:

1. ДЗЗД „ВДХ ВИДИН“, с вх. № 55-00-705/29.08.2019 г., за обособена позиция № 1;
2. ДЗЗД „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ЛОВЕЧ“, с вх. № 55-00-706/30.08.2019 г., за обособена позиция № 4.
3. ДЗЗД „2019 ВРАЦА“, с вх. № 55-00-707/02.09.2019 г., за обособена позиция № 2;
4. КОНСОРЦИУМ „ВПП гр. Ловеч“, с вх. № 55-00-708/03.09.2019 г., за обособена позиция № 4;
5. ДЗЗД „ПИМ НИВЕЛ“, с вх. № 55-00-709/03.09.2019 г., за обособена позиция № 3;
6. КОНСОРЦИУМ „ЩРАБАГ ТЗП СЕВЕРОЗАПАДЕН“ ДЗЗД, с вх. № 55-00-710/03.09.2019 г., за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2;
7. ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЗП 2019“, с вх. № 55-00-711/03.09.2019 г., за обособена позиция № 4;
8. ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЗП 2019“, с вх. № 55-00-712/03.09.2019 г., за обособена позиция № 5;
9. КОНСОРЦИУМ „ПВП“, с вх. № 55-00-713/03.09.2019 г., за обособена позиция № 5;
10. „ТК МОНТАНА“ ДЗЗД, с вх. № 55-00-714/03.09.2019 г., за обособена позиция № 3;
11. ДЗЗД „СЕВЕРОЗАПАД“, с вх. № 55-00-715/03.09.2019 г., за обособена позиция № 2;
12. ДЗЗД „ВИДИН 2019“, с вх. № 55-00-716/03.09.2019 г., за обособена позиция № 1;
13. ДЗЗД „ЛОВЕШКА КРЕПОСТ“, с вх. № 55-00-717/03.09.2019 г., за обособена позиция № 4;
14. ДЗЗД „ВИА ПЛЕВЕН 2019“, с вх. № 55-00-718/03.09.2019 г., за обособена позиция № 5;

След извършване на проверка, с цел удостоверяване съответствието на срока на постъпване на допълнителните документи със срока, съгласно Протокол № 1 от 27.08.2019 г., и чл. 54, ал. 9 и ал. 12 от ППЗОП, комисията установи, че до крайния срок за получаването им (03.09.2019г., включително) в деловодството на Възложителя (АПИ) не са постъпили документи от участника ДЗЗД „ПАНОРАМА 2019“, с партньори „ИНЖСРТОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ“ ЕООД, „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ 2019“ и „ПЪТИЩА 2019“ ЕООД, участващ за обособена позиция № 5. В тази връзка, комисията констатира следното:

За участника ДЗЗД „ПАНОРАМА 2019“, с партньори „ИНЖСРТОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ“ ЕООД, „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ 2019“ и „ПЪТИЩА 2019“ ЕООД, участващ за обособена позиция № 5:

В определения от комисията срок, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът в процедурата не е представил допълнително изискваните с Протокол № 1 от 27.08.2019г., документи, с което същият не се е възползвал от дадената му възможност да отстрани установените липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

С оглед гореизложеното комисията констатира, че участникът не е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за обществената поръчка и тези изисквани му допълнително с Протокол № 1 от 27.08.2019г. и в този смисъл той не съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, тъй като:

1. Участникът е представил ЕЕДОП на хартиен носител за „Еко билд“ ЕООД, трето лице, подписан саморъчно. Същевременно е представил такъв и на електронен носител, но от една страна за същият не е цифрово подписан ЕЕДОП от задължените лица по смисъла на чл. 40 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, а от друга страна – липсват първите две страници от Обрзаец 1 – ЕЕДОП към документацията за обществената поръчка.

2. В представения еЕЕДОП за „Екостой билд“ ЕООД, трето лице, в Част III: Основания за изключване, Раздел Г, графа „Специфични национални основания за изключване“ е декларирани отговор „НЕ“, като в същото време са изброени и специфичните национални основания за

изключване по т. 9 от Приложение № 5 „Указанията за попълване на ЕЕДОП към участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка“ неразделна част от документацията. След преглед на същия комисията установи, че от така декларираните основания липсва:

- Информация относно липса или наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ).

- Информация относно нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда.

- Информация относно нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

3. Съгласно т. 9 от Указанията за попълване на ЕЕДОП към участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка, приложение № 5 от документацията, в Част III, Раздел Г на ЕЕДОП, участникът следва да представи информация и документи по чл. 3, ал. 2 и ал. 4 от ППЗМИП за участници – юридически лица. Когато е посочен ЕИК, съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър, и чрез публикуваните по партидата на съответното юридическо лице данни и документи може да бъде изведена необходимата информация за целите на идентификацията, не е необходимо представянето на документи по чл. 3, ал. 4 от ППЗМИП. В случай, че идентификацията на действителния собственик на юридическото лице не може да бъде извършена чрез вписаните в Търговския регистър данни и липса на възможност за представяне на документите по чл. 3, ал. 4 от ППЗМИП, то към офертата следва да бъде подадена Декларация по образец, съгласно чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (образец към документацията).

При извършената проверка от страна на комисията се установи, че участникът не е представил Декларация по образец, съгласно чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (образец към документацията), за третото лице „Екостой билд“ ЕООД, тъй като идентификацията на действителния собственик на посочените дружества, не може да бъде извършена чрез вписаните в Търговския регистър данни.

4. В представения ЕЕДОП за участника е деклариран техника за изпълнение на обществената поръчка, като за всички машини са посочени единствено инвентарни номера, поради което не може да се извърши проверка в съответствие с изискванията на съдържащата се в т. 3.3.2 от Раздел 3 „Критерии за подбор“ забележка на възложителя. В тази връзка, участникът следва да представи за машините, които ще се движат по РПМ и регистрационни номера, както и да опише съответната марка и модел. За машините, които ще са стационарни на ОП – без да се движат по РПМ следва да се опишат марка и модел. За ръчните машини (косачки, кастръчки, пръскачки) следва да се опише марка и модел.

*** Забележка Констатацията в т. 4 следва да се отрази в ЕЕДОП на лицата, предоставящи съответната техника.**

5. Съгласно Раздел II, т. 3, подт. 3.3.5 от документацията за обществената поръчка се изисква участникът в процедурата, за обособена позиция № 5 да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, а именно: Ръководител екип – 1 бр., Ръководители на специализирани звена – 4 бр. и Отговорник по контрола на качеството – 1 бр., със специфичен опит за всеки един от тях: минимум 3 (три) години при изпълнение на обекти в областта на ново строителство и/или поддържане (текущо, превантивно и зимно поддържане, ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации), и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на автомагистрала и/или на пътища от РПМ, и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната. Комисията констатира следното за предложените за съответните позиции лица:

- За лицето Валентин Христов, предложен за „Ръководител на специализирани звена“, за доказване на специфичния опит на лицето са посочени няколко обекта. Като само 1-ви отговаря на изискването на възложителя за обект в областта на ново строителство и/или поддържане (текущо, превантивно и зимно поддържане, ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации), и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на автомагистрала и/или на пътища от РПМ, и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната, за него е посочен периода в който е изпълняван, но не се доказва изискването за специфичен опит на лицето - минимум 3 (три) години при изпълнение на такива обекти.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, във връзка с Раздел III „Указания за подготовка на офертата“ от документацията за обществената поръчка, във

връзка с чл. 40 от ППЗОП и във връзка с Раздел II, т. 2, подт.2.1, подт. 5, буква „б“ от документацията за обществената поръчка, комисията предлага участника ДЗЗД „ПАНОРАМА 2019“, с партньори „ИНЖСРТОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ“ ЕООД, „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ 2019“ и „ПЪТИЩА 2019“ ЕООД, за обособена позиция № 5, за отстраняване от участие в процедурата, тъй като същият е представил еЕЕДОП, който не е цифрово подписан от задължените лица, не отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и не го допуска до разглеждане на Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка.

Относно допълнително представените документи от останалите участници в процедурата, посочени по – горе , същите са представени в указания срок, поради което комисията реши, че следва да бъдат взети под внимание при последващата проверка за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

След изтичането на срока и взетите решения, на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за обществената поръчка и изискванията на ЗОП.

В хода на проверката, комисията установи следното:

I. За участника ДЗЗД „ВДХ ВИДИН („ВДХ“ АД и „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД), участващ за обособена позиция № 1:

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото му предложение за изпълнение на обществената поръчка.

II. За участника ДЗЗД „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ЛОВЕЧ“ („Мегаинвест-холд“ ЕООД и „ИСА 2000“ ЕООД), участващ за обособена позиция № 4:

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото му предложение за изпълнение на обществената поръчка.

III. За участника ДЗЗД „2019 ВРАЦА“ („Геострой“ АД, „Пътстрой-92“ и „Пътно поддържане Кюстендил“ ООД), участващ за обособена позиция № 2:

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото му предложение за изпълнение на обществената поръчка.

IV. За участника КОНСОРЦИУМ „ВПП“ „Виастрой“ АД гр. Ловеч, „ПЪТПЕРФЕКТ-Г“ ЕАД, „Новако строй“ ЕООД, „ПСТ Груп“ АД, „ПСТ София“ ЕООД, „Пътстрой – Ловеч“ ЕООД), участващ за обособена позиция № 4:

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото му предложение за изпълнение на обществената поръчка.

V. За участника ДЗЗД „ПИМ НИВЕЛ“ (Пътинженеринг – М“ АД, „Пътища М“ ЕООД, „Нивел Строй“ ЕООД), участващ за обособена позиция № 3:

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото му предложение за изпълнение на обществената поръчка.

VI. За участника КОНСОРЦИУМ „ЩРАБАГ ТЗП СЕВЕРОЗАПАДЕН“ ДЗЗД („ЩРАБАГ“ ЕАД, „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПЪТИЩА БЕЛГРАД“ ООД („ПЗП БЕЛГРАД“ ООД), участващ за обособена позиция № 1 и за обособена позиция № 2:

за обособена позиция № 1:

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото му предложение за изпълнение на обществената поръчка.

за обособена позиция № 2:

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото му предложение за изпълнение на обществената поръчка.

VII. За участника ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЗП 2019“ (ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД и „ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД), участващ за обособена позиция № 4:

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото му предложение за изпълнение на обществената поръчка.

VIII. За участника ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЗП 2019“ (ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД и „ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД), участващ за обособена позиция № 5:

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото му предложение за изпълнение на обществената поръчка.

IX. За участника КОНСОРЦИУМ „ПВП“ („Новако Строй“ ЕООД, „ПСТ ГРУП“ ЕООД, „ПСТ София“ ЕООД, „ВИАСТРОЙ“ АД и „ПСТ ВИДИН“ ЕООД), участващ за обособена позиция № 5:

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото му предложение за изпълнение на обществената поръчка.

X. За участника „ТК МОНТАНА“ ДЗЗД („КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД и „ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД), участващ за обособена позиция № 3:

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото му предложение за изпълнение на обществената поръчка.

XI. За участника ДЗЗД „СЕВЕРОЗАПАД“ („ПСТ Груп“ ЕАД, „Пейком България“ ЕООД и „Мизоти“ ЕООД), участващ за обособена позиция № 2:

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото му предложение за изпълнение на обществената поръчка.

XII. За участника ДЗЗД „ВИДИН 2019“ (ПСТ Груп“ ЕАД, „ПСТ Видин“ ЕООД, „Пътперфект“ ЕАД и „ПСТ София“ ЕООД), участващ за обособена позиция № 1:

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото му предложение за изпълнение на обществената поръчка.

XIII. За участника ДЗЗД „ЛОВЕШКА КРЕПОСТ“ („ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ“ ЕООД и „ПЪТИЩА 2019“ ЕООД), участващ за обособена позиция № 4:

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото му предложение за изпълнение на обществената поръчка.

XIV. За участника ДЗЗД „ВИА ПЛЕВЕН 2019“ („ВИАГРУП“ ЕООД и „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ПЛЕВЕН“ ЕООД), участващ за обособена позиция № 5:

Участникът е представил допълнително документи с вх. № 55-00-718/03.09.2019 г., както и писмо с вх. № 53-00-8817/03.09.2019 г., в което е упоменал, че „поради независещи от участника причини не може да представи в срок изискваните от Комисията допълнителни документи за „БОМАР ТРЕЙД“ ЕООД. Видно от констатация № 6 от Протокол № 1 от 27.08.2019 г. за третото лице „БОМАР ТРЕЙД“ ЕООД в Част III: Основания за изключване, Раздел Г, графа „Специфични национални основания за изключване“ са декларирани отговори „НЕ“, като в същото време са изброени и специфичните национални основания за изключване по т. 9 от Приложение № 5 „Указанията за попълване на ЕЕДОП към участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка“ неразделна част от документацията. След преглед на същите комисията е установила с Протокол № 1 от 27.08.2019 г., че от така декларираните основания липсват:

- Информация относно липса или наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ).

- Информация относно нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда.

- Информация относно нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

При извършената проверка от страна на комисията на допълнителните документи, както и на тези, съдържащи се в опаковката на участника, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението и в документацията за обществената поръчка, комисията констатира, че и след дадената на участника възможност по реда на чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП да отстрани установените липси, непълноти и несъответствия в подадената от него оферта за обособена позиция № 5, тя остава непълна и несъответстваща на изискванията за личното състояние, тъй като участникът в указания от комисията срок, а именно 5 работни дни от получаването на Протокол № 1 от 27.08.2019 г., не е представил нов допълнителен еЕЕДОП за третото лице - „БОМАР ТРЕЙД“ ЕООД, в който в Част III: Основания за изключване, Раздел Г, графа „Специфични национални основания за изключване“ да декларира следната информация: Информация относно липса или

наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ); Информация относно нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и Информация относно нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Участникът представя и допълнителни документи в запечатан непрозрачен плик с вх. 55-00-722/05.09.2019 г. извън крайния срок за получаването им (03.09.2019г.), а именно на 05.09.2019 г., предвид което комисията единодушно реши да не ги разглежда.

Също така се установи, че в представения за участника ЕЕДОП, в Част IV, раздел В, т. 9 е декларирано: 3 бр. „Трактор JOHN DEERE 8330, рег. ном. ЕН 07744 снегорин 322 к.с.1нает/Договор за наем от 11.09.2018 г. „Бомар Трейд ЕООД/Трактор JOHN DEERE 9630, рег. ном. ЕН 07745 снегорин 322 к.с.1 нает/Договор за наем от 11.09.2018 г. „Бомар Трейд ЕООД//Трактор JOHN DEERE 7920, рег. ном. ЕН 01799 снегорин 245 к.с. 1 нает/Договор за наем от 11.09.2018 г. „Бомар Трейд ЕООД“, но липсва ЕЕДОП за „Бомар Трейд“ ЕООД, трето лице, в който да е посочено цитираното техническо оборудване, с което не се удостоверява и съответствието с изискването на Възложителя, посочено в Раздел II „Условия за участие“, т.3, подт. 3.3.2 от документацията за обществената поръчка.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, комисията предлага участника „ВИА ПЛЕВЕН 2019“, с партньори ВИАГРУП“ ЕООД и „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ“ ЕООД, участващ за обособена позиция № 5, за отстраняване от участие в процедурата, тъй като не е представил изискващата се информация в срок за „БОМАР ТРЕЙД“ ЕООД, трето лице, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване и изпълнението на критериите за подбор, поради което офертата на участника остава непълна и несъответстваща на изискванията на възложителя и не го допуска до разглеждане на Техническото му предложение.

В обобщение на гореизложеното, комисията допуска до разглеждане техническите предложения на следните участници:

1. КОНСОРЦИУМ „ВПП гр. Ловеч“ за обособена позиция № 4;
2. ДЗЗД „ВДХ ВИДИН за обособена позиция № 1;
3. КОНСОРЦИУМ „ЩРАБАГ ТЗП СЕВЕРОЗАПАДЕН“ ДЗЗД за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2;
4. ДЗЗД „ПИМ НИВЕЛ“ за обособена позиция № 3;
5. КОНСОРЦИУМ „ПВП“ за обособена позиция № 5;
6. ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЗП 2019“ за обособена позиция № 4;
7. ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЗП 2019“ за обособена позиция № 5;
8. ДЗЗД „ЛОВЕШКА КРЕПОСТ“ за обособена позиция № 4;
9. „ТК МОНТАНА“ ДЗЗД за обособена позиция № 3;
10. ДЗЗД „2019 ВРАЦА“ за обособена позиция № 2;
11. ДЗЗД „ВИДИН 2019“ за обособена позиция № 1;
12. ДЗЗД „СЕВЕРОЗАПАД“ за обособена позиция № 2;
13. ДЗЗД „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ЛОВЕЧ“ за обособена позиция № 4.

След извършване на гореописаните действия от страна на комисията и на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, членовете пристъпиха към разглеждане и оценка на Техническите предложения на допуснатите до този етап участници, съгласно Приложение № 6 - Методика за определяне на комплексна оценка по чл. 70 от ЗОП.

В резултат на прегледа на Техническите предложения на допуснатите до този етап участници от процедурата се установи следното:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВИДИН

I. За участника ДЗЗД „ВДХ - ВИДИН“ :

7

Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 1 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Техническо предложение за изпълнение на дейностите по текущо поддържане;
- Техническо предложение за превантивно поддържане на пътен участък с дължина 2.0км;
- Линеен график за изпълнение на дейностите по текущо поддържане;
- Линеен график за превантивно поддържане на пътен участък с дължина 2.0км;

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на Участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от Възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“, както следва:

Оценка: **25 точки** по показател Б „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

Присъдени са 10 точки, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя и осигурява качеството на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Видин, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 1 ОПУ Видин, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените дейности от Примерното задание. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

Обяснителната част към техническото предложение на участника е разработена според основните видове дейности, необходими за извършване на текущо и превантивно поддържане. Демонстрирано е познаване на обхвата на дейностите по поддържане и необходимите видове пътно-ремонтни дейности.

Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява детайлно последователността и продължителността на всички видове и работи от Примерно задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

Не са присъдени 15 точки. За всички видове работи по превантивно поддържане е предложена организация и технология на изпълнението им. Разгледани са възможните причини за повредите по пътната конструкция, но определените в проектната разработка методи за възстановяване на участъка не са съпоставени с други възможни подходи за отстраняване на дефектите. Необходимо е да се представят похвати за изпълнение на превантивен ремонт, които да гарантират дълготрайността на предложените от Участника решения. Направеното предложение не може да осигури търсения от Възложителя ефект за трайно възстановяване на експлоатационните показатели на пътния участък и неговите принадлежности, което ще повлияе върху качествено изпълнение на дейностите по превантивно поддържане на републиканската пътна мрежа.

Присъдени 8 точки, тъй като предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с предложението за изпълнение на Примерното задание и осигуряват възможността за изпълнение на работите в определения срок. Представена е таблица съдържаща необходимия човешки ресурс за изпълнение на Договора. Работната ръка е разпределена в отделни звена и екипи за всяко от двете направления. Изпълнението на дейностите по текущо поддържане ще се осъществяват от 7 работни екипа, а превантивното от 5 звена и едно специализирано за обрушване на скатове по алпийски способ. В състава на звената е включена необходимата строителна механизация за качествено извършване и приемането на всеки вид СМР от страна на Възложителя. Представеното разпределение на човешките ресурси и механизация е отразено в табличен вид спрямо дейностите от Примерното задание. От предложението е видно, че декларираните ресурси обезпечават многократно изискванията на Възложителя и ще доведат до изпълнение на поръчка в указания срок и с необходимото качество.

Присъдени 7 точки, тъй като предложената от участника организация по осигуряване на материалите показва способността за доставянето им в съответния срок. Приложен е график за доставка и влагане на необходимите материали спрямо деня и позицията от Примерното задание, която се изпълнява. Участникът декларира наличието на договорни отношения с асфалтови бази и кариери, описани в представения план за доставка на материалите (приложение към предложението), което от своя страна индикира възможността за ресурсно обезпечение. Също така в детайли са засегнати условията по контрол и влагане на необходимите материали, като необходимите рецепти и декларации за експлоатационни показатели на материалите ще бъдат предварително представени за одобрение на ИПМ към АПИ. Така предложената организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на необходимите материали гарантира изпълнението на дейностите по текущо и превантивно поддържане качествено и в посочения срок, съобразно приетия подход за изпълнение.

II. За участника ДЗД „ВИДИН 2019“:

Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 1 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Техническо предложение за изпълнение на всички видове дейности от Примерното задание за Обособена позиция № 1;
- Технологичен проект, придружен с чертежи, ведомости и изчисления;
- Линеен график за изпълнение на Примерното задание придружен с диаграма на работната ръка и разпределение на механизацията.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на Участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от Възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“, както следва:

Оценка: **40 точки** по показател Б „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

Присъдени са 10 точки, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя и осигурява качеството изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Видин, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 1 – ОПУ Видин, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

Техническото предложение е разработено съгласно избрания подход за изпълнение на предмета на ОП, като основните дейности са разделени по видове работи – подготвителни и всички останали основни видове работи, структурирани по заложените шифри в примерното задание.

Разработен е примерен технологичен проект за превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0 км.

Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява детайлно избраната последователност и продължителността на всички видове и работи от Примерно задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

Присъдени са 15 точки, тъй като в предложението за изпълнение на примерното задание е представена организация за извършване на разработена на база избрания подход, спазваща технологичните принципи и правила при извършване на различните видове работи по текущо и превантивно поддържане. Разработен е технологичен проект за превантивен ремонт на пътен участък, съдържащ всички необходими проектни части и изчисления. В разработката са разгледани видовете повреди по участъка и възможните причини за наличието им. Разгледани са 3 възможни начини за ремонт на повредите и от направената съпоставка за постигане на резултатите е определен цялостният подход за изпълнение на превантивния ремонт. Приетите решения са защитени с необходимите изчисления, оразмерявания, както и са описани необходимите лабораторни изпитвания за контрол над качеството. Разгледани са всички необходими проектни части, като за същите са приложени типови чертежи и детайли. Представена е стратегия за организация на успоредно извършващите се процеси пояснена чрез технологична взаимовръзка за изпълнението им. От направеното предложение за изпълнение на дейностите от примерното задание става ясно, че избраният подход е достатъчен за постигане на търсения от Възложителя ефект относно качествено

изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържано, съгласно определения 30-дневен срок.

Присъдени 8 точки, тъй като предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с изборния от него подход за изпълнение на Примерното задание. В табличен вид е представена стратегия за управление на процесите по изпълнение на дейностите, като са описани необходимите ръководни кадри и работна ръка. Прието е изпълнението да се извърши от 14 работни звена, съставени от човешки ресурси и необходимите различни видове механизация за коректно изпълнение заложените видове дейности, които ще извършват спрямо позициите от линейния график. Ресурсната обезпеченост от гледна точка на строителната механизация е показана в табличен вид за всяка дейност. Направена е рекапитулация на заетия ресурс чрез диаграма на работната ръка и списък на общо заетата механизация обхващащи целия срок за изпълнение на примерното задание. Представеният опис на ръководни служители, работни звена и строителна механизация, необходими за извършването и приемането на всеки вид СМР, гарантират изпълнение на дейностите в посочения срок и отразяват качественото постигане на необходимите резултати.

Присъдени 7 точки, тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за качественото извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание. За изпълнение на дейностите, заложен в примерното задание, участникът е съставил план за материална обезпеченост на база необходимите количества и видове материали за всеки вид работа. Материалите ще се доставят от собствени производствени бази и чрез външни контрагенти, за които е декларирана наличност на дългосрочни договорни отношения. В табличен вид са описани всички видове материали и необходимите методи за складирането им, с цел запазване на експлоатационните показатели и качества. Представен е график за разпределението, доставянето и влагането на необходимите материали, съгласно дните за изпълнение на дейностите от Примерното задание. Също така в детайли са засегнати условията по контрол и влагане на необходимите материали, като необходимите рецепти и декларации за експлоатационни показатели на материалите ще бъдат предварително представени за одобрение от Възложителя.

III. За участника КОНСОРЦИУМ „ЩРАБАГ ТЗП СЕВЕРОЗАПАДЕН“ ДЗЗД:

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 2 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 1, разделено на две части текущо поддържане и превантивен ремонт на пътен участък, придружено с Линеен график;
- Технологичен проект за превантивен ремонт.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено, съгласно изискванията на възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, както следва:

Оценка: **17 точки** по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“ – Б, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

Присъдени са 10 точки, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на възложителя и осигурява качество на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Видин, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

Участникът е демонстрирал предложение относно всички видове работи и дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за ОП № 1 – ОПУ Видин, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените дейности от Примерното задание. Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява последователността и продължителността на всички видове работи от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от възложителя.

Представен е примерен технологичен проект за изпълнение на превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0км.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

Не са присъдени 15 точки. Предложената технология и организация за изпълнение на дейностите по превантивно поддържане не са изготвени на база пълна проектна разработка, осигуряваща наличие на всички дейности, необходими за възстановяване на доброто експлоатационно състояние на пътния участък. При изготвяне на технологичния проект за превантивен ремонт е необходимо участникът да предвиди дейности по обезопасяване на участъка с ограничителни системи, възстановяване и допълване на вертикалната сигнализация и полагане на хоризонтална маркировка. Въпреки, че възложителят възлага изпълнението на тези дейности по други договори, за постигане на търсения ефект от превантивно поддържане, спрямо Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. и изискванията, описани в Примерното задание за изготвяне на цялостна проектна разработка, участникът не е представил предложение, което да гарантира качествено изпълнение на дейностите. В представения Линеен график не е показано изпълнението на дейностите със съответния ресурс спрямо описаните в текстовата част на приложението звена за извършване на работите, което от своя страна не изяснява определения срок за изпълнение на заданието.

Не са присъдени 8 точки. Предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси определя дейностите от Примерното задание да се изпълняват от комплексни звена, съставени и структурирани по основните видове дейности за текущо поддържане и съответно за превантивен ремонт. В състава на звената за превантивно поддържане са определени конкретен брой и видове строителни машини и човешки ресурс. След описателната част за състава на звената е направена рекапитулация – „ брой работници 2-376р...“ и е упомената забележка „Броят на работниците е променлив, видно и от заетостта на комплексните звена“, предвид което конкретните твърдения от участника се разминават с определения в техническото предложение състав на звената и не става ясно реалното разпределение на човешките ресурси, които ще извършат дейностите от Примерното задание, за да се обезпечи изпълнението на поръчката в определения срок.

Присъдени 7 точки, тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание. Участникът е разгледал транспортните разстояния до мястото на извършващите се дейности и определил контрагенти, от които ще доставя необходимите материали на база възможно най-кратко време за транспортирането им. При малки транспортни разстояния е решено асфалтовите смеси да се доставят от собствена асфалтова база – „Ломско шосе“, собственост на Участникът. Предложена е

стратегия за материална обезпеченост, изготвена на база времеви периоди (дневно, месечно и годишно планиране). Детайлно са засегнати условията по контрол и влагане на необходимите материали за изпълнение на поръчката. Описани необходимите условия за контрол на качеството на влаганите материали и условията по одобряването им от страна на възложителя. Така предложената организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на необходимите материали гарантира изпълнението на дейностите по текущо и превантивно поддържане качествено и в посочения срок.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 ОПУ ВРАЦА

IV. За участника КОНСОРЦИУМ „ЩРАБАГ ТЗП СЕВЕРОЗАПАДЕН“ ДЗЗД:

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 2 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 2, разделено на две части текущо поддържане и превантивен ремонт на пътен участък, придружено с Линеен график;
- Технологичен проект за превантивен ремонт.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено, съгласно изискванията на възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, както следва:

Оценка: **17 точки** по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“ – Б, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

Присъдени са 10 точки, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на възложителя и осигурява качество на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Враца, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

Участникът е демонстрирал предложение относно всички видове работи и дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за ОП № 2 – ОПУ Враца, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените дейности от Примерното задание. Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява последователността и продължителността на всички видове работи от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от възложителя.

Представен е примерен технологичен проект за изпълнение на превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0км.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

Не са присъдени 15 точки. Предложената технология и организация за изпълнение на дейностите по превантивно поддържане не са изготвени на база пълна проектна разработка, осигуряваща наличие на всички дейности, необходими за възстановяване на доброто експлоатационно състояние на пътният участък. При изготвяне на технологичния проект за превантивен ремонт е необходимо участникът да предвиди дейности по обезопасяване на участъка с ограничителни системи, възстановяване и допълване на вертикалната сигнализация и полагане на хоризонтална маркировка. Въпреки, че възложителят възлага изпълнението на тези дейности по други договори, за постигане на търсения ефект от превантивно поддържане, спрямо Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. и изискванията, описани в Примерното задание за изготвяне на цялостна проектна разработка, участникът не е представил предложение, което да гарантира качествено изпълнение на дейностите. В представения Линеен график не е показано изпълнението на дейностите със съответния ресурс спрямо описаните в текстовата част на приложението звена за извършване на работите, което от своя страна не изяснява определения срок за изпълнение на заданието.

Не са присъдени 8 точки. Предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси определя дейностите от Примерното задание да се изпълняват от комплексни звена, съставени и структурирани по основните видове дейности за текущо поддържане и съответно за превантивен ремонт. В състава на звената за превантивно поддържане са определени конкретен брой и видове строителни машини и човешки ресурс. След описателната част за състава на звената е направена рекапитулация – „брой работници 2-37бр...“ и е упомената забележка „Броят на работниците е променлив, видно и от заетостта на комплексните звена“, предвид което конкретните твърдения от участника се разминават с определения в техническото предложение състав на звената и не става ясно реалното разпределение на човешките ресурси, които ще извършат дейностите от Примерното задание, за да се обезпечи изпълнението на поръчката в определения срок.

Присъдени 7 точки, тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание. Участникът е разгледал транспортните разстояния до мястото на извършващите се дейности и определил контрагенти, от които ще доставя необходимите материали на база възможно най-кратко време за транспортирането им. При малки транспортни разстояния е решено асфалтовите смеси да се доставят от собствена асфалтова база – „Ломско шосе“, собственост на Участникът. Предложена е стратегия за материална обезпеченост, изготвена на база времеви периоди (дневно, месечно и годишно планиране). Детайлно са засегнати условията по контрол и влагане на необходимите материали за изпълнение на поръчката. Описани необходимите условия за контрол на качеството на влаганите материали и условията по одобряването им от страна на възложителя. Така предложената организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на необходимите материали гарантира изпълнението на дейностите по текущо и превантивно поддържане качествено и в посочения срок.

V. За участника ДЗЗД „2019 ВРАЦА“ :

Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 2 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Техническо предложение за изпълнение на всички видове дейности от Примерното задание за Обособена позиция № 2, придружено с Линеен график;
- Технологичен проект за превантивен ремонт на пътен участък, придружен с ведомости и ОКС;
- Предложение при едновременно изпълнение на две или повече дейности;
- Линеен календарен график за изпълнение на текущо и превантивно поддържане;
- Диаграми на използваната строителна механизация и техника за целия период на

изпълнение (30 кал. дни), съгласно Линеиния календарен график към примерното задание за текущо и превантивно поддържане – 3 броя;

- Графици за използваните човешки ресурси (диаграма на работната ръка) за целия период на изпълнение (30 кал. дни), съгласно Линеиния календарен график към примерното задание за текущо и превантивно поддържане – 3 броя;

- Диаграма на количествата материални, разпределени по видове работи и дни съгласно линеиния график към примерното задание за текущ ремонт.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на Участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от Възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“, както следва:

Оценка: **17 точки** по показател Б „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

Присъдени са 10 точки, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя и осигурява качеството на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Враца, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

Участникът е демонстрирал предложение относно всички видове дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 2 –ОПУ Враца, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

Техническото предложение е разработено съгласно избрания подход за изпълнение на предмета на обществената поръчка , като основните дейности са разделени по видове работи – подготвителни и всички останали основни видове работи, структурирани по заложените шифри в примерното задание.

Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява детайлно последователността и продължителността на всички видове и работи от Примерно задание, необходими за изпълнението предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

Не са присъдени 15 точки. При определяне на технологията и организацията за изпълнение на превантивно поддържане са разгледани възможните причини за повредите по пътната конструкция, но определените в проектната разработка методи за възстановяване на участъка не са съпоставени с други възможни подходи за отстраняване на дефектите. Необходимо е да се представят похвати за изпълнение на превантивен ремонт, които да гарантират дълготрайността на предложените от Участника решения. Не е упомената необходимостта от определяне на еластичния модул на пътната конструкция, не са определени дейностите по подобряване на отводняването и укрепване на откоса на насипа и ската. Приетите решения за новата пътна конструкция не са защитени с необходимите изчисления. С така представеното предложение не са гарантира постигането на търсения от Възложителя ефект за възстановяване на 2.0 км пътен участък с необходимото качество, спрямо определения срок.

При представената последователност за изпълнение на дейностите от текущо поддържане в линейния график не са спазени основни технологични принципи при изпълнение на студено рециклиране и полагане на неплътна асфалтова смес. В техническата спецификация на АПИ е упоменато, че при извършване на „студено рециклиране“ на даден участък, пластът от неплътен асфалтобетон трябва да бъде положен минимум 72 часа след изпитванията на рециклирания участък. От друга страна Участника планува изпълнение на студено рециклиране на Обход Враца I от км 0+000 до км 7+700 в периода от ден 8 до ден 11, а полагане на пласт от неплътен асфалтобетон в ден 11. За път II-13 от км 30+948 до км 31+412 – рециклиране в периода ден 18 до ден 23 и полагане на неплътна асфалтова смес в ден 24. За път III-306 от км 58+133 до км 58+598 – рециклиране в периода ден 11 до ден 16 и полагане на неплътна асфалтова смес в периода от ден 17 до ден 18. От така представеното предложение не е ясна организацията на процесите по възстановяване на настилка, което да гарантира, че предложените дейности ще бъдат извършени с необходимото качество.

Така направеното предложение не гарантира изпълнението на предмета на обществената поръчка в указания от Възложителя срок, което ще повлияе и върху качествено изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане.

Не са присъдени 8 точки. Определената от участника организация и разпределение на техническите и човешките ресурси не се разглежда в достатъчен обем. Определено е използване на видове ресурси при описанието на всяка една от дейностите. Необходимата работна ръка и механизация са описани бланкетно, без да е пояснено дали описаните видове ресурси се преразпределят в звената или остават в постоянен състав. Същият извод за това може да се направи и от представения линеен график за изпълнение на поръчката, тъй като в него липсва необходимата информация за човешкия ресурс и часовете на заетост на механизацията за изпълнение на работите. Така направеното предложение за използване на ресурси не може да се обвърже с избора от участника подход за изпълнение на дейностите и не може да се съпостави с представената организация за изпълнението по позициите от заданието, определени за изпълнение от всяко звено в определения срок и гарантиращи качествено изпълнение.

Присъдени 7 точки, тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за качествено извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание. За изпълнение на дейностите, заложи в примерното задание, участникът заявява, че ще използва собствени асфалтови бази. Приложен е план за доставка и влагане на необходимите материали спрямо деня и позицията от примерното задание, която се изпълнява. Също така в детайли са засегнати условията по контрол и влагане на необходимите материали, като необходимите рецепти и декларации за експлоатационни показатели на материалите ще бъдат предварително представени за одобрение от Възложителя. Така предложената организация по

осигуряване на необходимите материали, гарантира изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане качествено и в посочения срок.

VI. За участника „СЕВЕРОЗАПАД“ ДЗД:

Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 2 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Техническо предложение за изпълнение на всички видове дейности от Примерното задание за Обособена позиция № 2;
- Технологичен проект, придружен с чертежи, ведомости и изчисления;
- Линеен график за изпълнение на Примерното задание придружен с диаграма на работната ръка и разпределение на механизацията.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на Участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от Възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“, както следва:

Оценка: **40 точки** по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“ – Б, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

Присъдени са 10 точки, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя и осигурява качеството на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Враца, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 2 – ОПУ Враца, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

Техническото предложение е разработено съгласно избрания подход за изпълнение на предмета на ОП, като основните дейности са разделени по видове работи – подготвителни и всички останали основни видове работи, структурирани по заложените шифри в примерното задание.

Разработен е примерен технологичен проект за превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0 км. Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява детайлно избраната последователност и продължителността на всички видове и работи от Примерно задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи,

необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

Присъдени са 15 точки, тъй като участникът е представил подход и организация за изпълнение на дейностите от примерното задание на Възложителя. За всеки вид работа е предложен начин на изпълнение и последователност на отделните технологични операции, периоди на изчакване (в приложимите случаи) между отделните операции и дейности, взимане на проби и изпитвания. Предложеният начин на изпълнение на отделните дейности съответстват на описанието на видовете дейности представено от Възложителя и са в съответствие с приложимите технически спецификации и правила за поддържане на пътища. От предложението е демонстрирано спазването на технологичната взаимовръзка между посочените дейности, позволяващо изпълнението на последващите технологично обвързани видове работи, като същото е представено и в линейния график

Участникът е представил технологичен проект за превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0 км. На база предоставената изходна информация за състоянието на пътя и заложената натовареност на движението и носимоспособност, участникът е анализирал състоянието на пътния участък, обособил е отделни зони от обекта спрямо състоянието и повредите и е определил необходимите възстановителни работи. Предложени са конкретни по вид и количества видове работи за изпълнението на превантивен ремонт на участъка и отделните специфични подучастъци, като същите са обосновани и съобразени с изходната информация, представена от Възложителя и нормативните и технологични изисквания за строително-монтажни работи на републикански пътища предназначени за „много тежко движение“ съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата.

Предвид гореизложеното предложението от участника технология и организация на работа, продължителност и последователност на изпълнение на отделните дейности и демонстрираната взаимовръзка между тях, отчитат спецификата на предвидените за изпълнение дейности. Налице е предложение в което при спазване на предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката.

Присъдени 8 точки, тъй като предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с избора от него подход за изпълнение на Примерното задание.

В табличен вид е представена стратегия за управление на процесите по изпълнение на дейностите, като са описани необходимите ръководни кадри и работна ръка. Ресурсната обезпеченост от гледна точка на строителната механизация е показана в табличен вид за всяка дейност. Направена е рекапитулация на заетия ресурс чрез диаграма на работната ръка и списък на общо заетата механизация, обхващащи целия срок за изпълнение на примерното задание. Представеният опис на ръководни служители, работни звена и строителна механизация, необходими за извършването и приемането на всеки вид СМР, гарантират изпълнение на дейностите в посочения срок и отразяват качествено постигане на необходимите резултати.

Присъдени 7 точки, тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за качествено извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание. За изпълнение на дейностите, заложен в примерното задание Участникът е съставил план за материална обезпеченост на база необходимите количества и видове за всеки вид работа. Материалите ще се доставят от собствени производствени бази и чрез външни контрагенти, за които е декларирана наличност на дългосрочни договорни отношения. В табличен вид са описани всички видове материали и необходимите методи за складирането им, с цел запазване на

експлоатационните показатели и качества. Представен е график за разпределението, доставянето и влягането на необходимите материали, съгласно дните за изпълнение на дейностите от Примерното задание. Също така в детайли са засегнати условията по контрол и влягане на необходимите материали, като необходимите рецепти и декларации за експлоатационни показатели на материалите ще бъдат предварително представени за одобрение от Възложителя.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - ОПУ МОНТАНА

VII. За участника ДЗЗД „ПИМ – НИВЕЛ“:

Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 3 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Техническо предложение за изпълнение на всички видове дейности от Примерното задание за Обособена позиция № 1;
- Технологичен проект, придружен с чертежи, ведомости и изчисления;
- Линеен график за изпълнение на Примерното задание придружен с диаграма на работната ръка и разпределение на механизацията.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на Участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от Възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища, предложено във всяка Оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, резултат както следва:

Оценка: **40 точки** по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“ – Б, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

Присъдени са 10 точки, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя и осигурява качеството на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Монтана, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

Участникът е демонстрирал предложение относно всички видове дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 3 – ОПУ Монтана, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

Техническото предложение е разработено съгласно избрания подход за изпълнение на предмета на ОП, като основните дейности са разделени по видове работи – подготвителни и всички останали основни видове работи, структурирани по заложените шифри в примерното задание.

Разработен е примерен технологичен проект за превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0 км.

Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява детайлно избраната последователност и продължителността на всички видове и работи от Примерно задание, необходими за изпълнението предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

Присъдени са 15 точки, тъй като в предложението за изпълнение на примерното задание е представена организация за извършване на дейностите по текущо и превантивно поддържане, разработена на база избрания подход, спазваща технологичните принципи и правила при извършване на различните видове работи по текущо и превантивно поддържане, като същото е отразено в представения линеен график. Представен е технологичен проект за превантивен ремонт на пътен участък, съдържащ всички необходими проектни части и изчисления. В разработката са разгледани видовете повреди по участък и възможните причини за наличието им. Разгледани са 3 възможни начина за ремонт на повредите и след направена съпоставка на възможностите е определен цялостният подход за изпълнение на превантивния ремонт. Приетите решения са защитени с необходимите изчисления, оразмерявания и са описани необходимите лабораторни изпитвания за контрол над качеството. Разгледани са всички необходими проектни части, като за същите са приложени типови чертежи и детайли. Представена е стратегия за организация на успоредно извършващите се процеси пояснена чрез технологичната взаимовръзка между всяка една от тях. От направеното предложение за изпълнение на дейностите от примерното задание става ясно, че избрания подход е достатъчен за постигане на търсения от Възложителя ефект относно качествено изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане, съгласно определения 30-дневен срок.

Присъдени 8 точки, тъй като предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с избрания от него подход за изпълнение на Примерното задание.

В табличен вид е представена стратегия за управление на процесите по изпълнение на дейностите, като са описани необходимите ръководни кадри и работна ръка. Прието е изпълнението да се извърши от 14 работни звена, съставени от човешки ресурси и необходимите различни видове механизация за коректно изпълнение на заложените видове дейности, които ще извършват спрямо позициите от линейния график. Ресурсната обезпеченост от гледна точка на строителната механизация е показана в табличен вид за всяка дейност. Направена е рекапитулация на заетия ресурс чрез диаграма на работната ръка и списък на общо заетата механизация, обхващащи целия срок за изпълнение на примерното задание. Представеният опис на ръководни служители, работни звена и строителна механизация, необходими за извършването и приемането на всеки вид СМР, гарантират изпълнение на дейностите в посочения срок и отразяват качествено постигане на необходимите резултати.

Присъдени 7 точки, тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за качествено извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание. За изпълнение на дейностите, заложи в примерното задание участникът е съставил план за материална обезпеченост на база необходимите количества и видове за всеки вид работа. Материалите ще се доставят от собствени производствени бази и чрез външни контрагенти, за които е декларирана наличност на дългосрочни договорни отношения. В табличен вид са описани

всички видове материали и необходимите методи за складирането им, с цел запазване на експлоатационните показатели и качества. Представен е график за разпределението, доставянето и влагането на необходимите материали, съгласно дните за изпълнение на дейностите от Примерното задание. Също така в детайли са засегнати условията по контрол и влагане на необходимите материали, като необходимите рецепти и декларации за експлоатационни показатели на материалите ще бъдат предварително представени за одобрение от Възложителя.

VIII. За участника „ТК МОНТАНА“ ДЗЗД:

Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 3 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Технология и организация на изпълнение на всички видове дейности от Примерното задание за Обособена позиция № 3, разделено на текущо и превантивно поддържане, придружено с Линеен график;
- Предложение при едновременно изпълнение на две или повече дейности;
- Разпределение на необходимата строителна техника и човешки ресурси за изпълнение на дейностите;
- План за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на Участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от Възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“, както следва:

Оценка: **18 точки** по показател Б, „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

Присъдени са 10 точки, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя и осигурява качеството на изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Монтана, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

Участникът е демонстрирал предложение относно всички видове дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 3 – ОПУ Монтана, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

Техническото предложение е разработено съгласно избрания подход за изпълнение на предмета на ОП, като основните дейности са разделени по видове работи – подготвителни и всички останали основни видове работи, структурирани по заложените шифри в примерното задание.

Представен е примерен технологичен проект за превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0 км.

Представен е линеен график за изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане, обхващащо всички дейности от примерното задание, дейности по изготвяне на технологичен проект и изпълнение на предвидените по проекта СМР. За всяка дейност от графика е посочена продължителност и последователност за изпълнение, необходими за обезпечаване предмета на поръчката в срока, определен от Възложителя.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

Не са присъдени 15 точки. При определяне на технологията и организацията за изпълнение на превантивното поддържане на пътния участък от Примерното задание е предложен подход за студено рециклиране на цялата дължина и ширина на участъка. В техническото предложение са описани два варианта за загуба на носимоспособност на пътната конструкция, но не са разгледани различни варианти за възстановяването ѝ, от които Възложителя да може да заключи, че направения избор за възстановяване на характеристиките на пътната настилка, е технически и икономично най-правилния подход, който да обезпечи изискванията на Възложителя. Представената стратегия за избор на подхода с цялостно студено рециклиране, не е придружена със съпоставка за възможността от използване на различни подходи за ремонт, с цел намаляване на времеви интервал на изпълнение на дейностите и намаляване на трудоемкостта. От направеното предложение не може да се отсъди, че Участникът може да осигури качествено изпълнение на дейностите по превантивно поддържане.

Присъдени 8 точки, тъй като предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с избрания от него подход за изпълнение на Примерното задание. Прието е изпълнението да се извърши от пет екипа, съставени от девет комплексни звена за изпълнение на предмета на ОП. Конкретно са описани видовете дейности, които ще се извършват от звената спрямо позициите от линейния график. Ресурсната обезпеченост от гледна точка на строителната механизация е показана по дни на изпълнение на дейностите и е приложена конкретна часова заетост при изпълнение на операциите. Освен описанията под всеки вид дейност за състава на работните групи, които изпълняват позицията, е направена рекапитулация чрез диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, обхващащи целия срок за изпълнение на примерното задание. Представеният опис на ръководни служители, работни звена и строителна механизация, необходими за извършването и приемането на всеки вид СМР, гарантират изпълнение на дейностите в посочения срок и отразяват качествено постигане на необходимите резултати.

Не са присъдени 7 точки. Не е предложен ясен план по осигуряване (доставяне, складиране и влагане) на материалите необходими за изпълнението на Примерното задание. Участникът не е определил потенциални доставчици на необходимите количества материали. Въпреки представения график за дневната необходимост от различни видове материали, предложението на Участника не представя ясна организация за доставяне на материалите, което обуславя възможността дейностите по текущо и превантивно поддържане да не се изпълнят в определения срок.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - ОПУ ЛОВЕЧ

IX. За участника Консорциум „ВПП“ :

22

Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 4 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Техническо предложение за изпълнение на всички видове дейности от Примерното задание за Обособена позиция № 4, придружено с Линеен график;
- Технологичен проект за превантивен ремонт, придружен с ведомости и ОКС.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на Участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от Възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по текущи и превантивно поддържане на републиканските пътища“, както следва:

Оценка: **40 точки** по показател Б, „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по поддържане на републиканските пътища“, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

Присъдени са 10 точки, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя и осигурява качеството на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Ловеч, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 4 – ОПУ Ловеч, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

Техническото предложение е разработено съгласно избрания подход за изпълнение на предмета на ОП, като основните дейности са разделени по видове работи – текущо и превантивно поддържане, структурирани по заложените шифри в примерното задание.

Разработен е примерен технологичен проект за превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0 км.

Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява детайлно избраната последователност и продължителността на всички видове и работи от Примерно задание, необходими за изпълнението предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, като демонстрира предложение и последователност за изпълнение на всички дейности от примерното задание за текущ и превантивен ремонт в предварително определеният срок от 30 календарни дни.

Присъдени са 15 точки, тъй като е представена технология и организация при изпълнение на дейностите по текущо поддържане и превантивен ремонт на пътищата от примерното задание. За

всеки вид работа е предложен начин на изпълнение и последователност между отделните технологични операции. Дейностите са обвързани с действащите нормативни и технологични изисквания към изпълнението им. Разгледани са необходимите периоди на изчакване (в приложимите случаи) между отделните операции и дейности, както и лабораторни изпитвания на постигнатите резултати. Предложеният начин на изпълнение на отделните дейности съответстват на описанието на видовете дейности, представени от Възложителя и същите са съобразени с приложимите технически спецификации и правила за поддържане на пътища. От предложението е видно и е демонстрирано спазването на технологичната взаимовръзка между посочените дейности, позволяващо изпълнението на следващите технологично обвързани видове работи, като същите са представени и в линейния график.

Участникът е представил технологичен проект за превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0 км, като е описана създадената организация на проектантските екипи относно изготвянето на разработката. Определен е обемът на разработката, съдържаща следните части – част геодезия, част пътна, части постоянна и временна организация и безопасност на движението, посочен е начина на оформяне и представяне на проектните материали, както и приложимата нормативна уредба към разработването на проекта и отделните проектни части. На база предоставената изходна информация за състоянието на пътя и заложената натовареност на движението и носимоспособност, участникът е анализирал състоянието на пътния участък, обособил е отделни зони от обекта спрямо състоянието и повредите и е определил необходимите възстановителни работи. Предложени са конкретни по вид и количества видове работи за изпълнението на превантивен ремонт на участъка и отделните специфични подучастъци, като същите са обосновани и съобразени с изходната информация представена от Възложителя и нормативните и технологични изисквания за строително-монтажни работи на републикански пътища предназначени за "много тежко движение" съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата.

Предвид гореизложеното предложението от участника технология и организация на работа, продължителност и последователност на изпълнение на отделните дейности и демонстрираната взаимовръзка между тях, отчитат спецификата на предвидените за изпълнение дейности. Налице е предложение в което при спазване на предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката.

Присъдени 8 точки, тъй като предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са избрани и обвързани с определения от него подход за изпълнение на Примерното задание. Прието е изпълнението да се извърши от 7 работни екипа и едно звено за подготвителни и довършителни работи, съставени от човешки ресурси и необходимите им видове механизация за качествено изпълнение заложените видове дейности, съгласно техническите изисквания за извършването им. Ресурсната обезпеченост от гледна точка на строителната механизация е показана под описанието на всеки вид дейност. Направена е рекапитулация на заетия ресурс чрез диаграма на работната ръка и списък на общо заетата механизация, обхващащи целия срок за изпълнение на примерното задание. Представеният опис на ръководни служители, работни звена и строителна механизация, необходими за извършването и приемането на всеки вид СМР, гарантират изпълнение на дейностите в посочения срок и отразяват качествено постигане на необходимите резултати.

Присъдени 7 точки, тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за осигуряване на материалите, необходими за качествено извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание съгласно избрания подход за изпълнение и определените срокове за начало/край на дейностите в линейния график. За изпълнение на дейностите заложи в примерното задание Участника е съставил план за материална обезпеченост, с наличие на всички видове необходими ресурси и доставчиците им. В плана са определени необходимите количества за доставянето и влагането на материалите, съгласно дните за изпълнение на дейностите от Примерното задание. Също така в детайли са разгледани условията по контрол и влагане на необходимите материали, като необходимите рецепти и декларации за експлоатационни показатели на материалите ще бъдат предварително представени за одобрение от Възложителя.

Х. За участника Обединение ТРЗП 2019:

Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 4 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Техническо предложение за изпълнение на всички видове дейности от Примерното задание за Обособена позиция № 4, придружено с Линеен график;
- Технологичен проект за превантивен ремонт на пътен участък, придружен с ведомости и ОКС;
- Предложение при едновременно изпълнение на две или повече дейности;
- Линеен календарен график за изпълнение на текущо и превантивно поддържане;
- Диаграми на използваната строителна механизация и техника за целия период на изпълнение (30 кал. дни), съгласно Линеиния календарен график към примерното задание за текущо и превантивно поддържане – 3 броя;
- Графици за използваните човешки ресурси (диаграма на работната ръка) за целия период на изпълнение (30 кал. дни), съгласно Линеиния календарен график към примерното задание за текущо и превантивно поддържане – 3 броя;
- Диаграма на количествата материални, разпределени по видове работи и дни съгласно линейния график към примерното задание за текущ ремонт.

След преглед на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника не отговаря на базовите изисквания на възложителя, посочени в Методика за определяне на комплексна оценка по чл. 70 от ЗОП (Приложение № 6) към документацията за обществената поръчка, поради следното:

В представеното от Възложителя Примерно задание е определено да се извършат следните дейности:

- За шифър 3015 „*Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя*“ като обекти са дадени следните пътни участъци:

път III-307 Луковит – Дерманци от км 6+900 до км 7+350

път III-404 Бериево – Дебнево от км 32+773 до км 33+237

път III-3504 Ловеч – Радюване от км 3+900 до км 4+500;

- За шифър 3017 „*Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя*“ като обекти са дадени следните пътни участъци:

път III-307 Луковит – Дерманци от км 6+900 до км 7+350

път III-404 Бериево – Дебнево от км 32+773 до км 33+237

път III-3504 Ловеч – Радюване от км 3+900 до км 4+500.

Но в представените Техническо предложение и Линеен график Участникът е определил за изпълнение дейности по следните пътни участъци, както следва:

- „ За шифър 3015 „*Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя*“ като примери са дадени следните пътни участъци:

път I-3 Петреване – Румянцово от км 144+200 до км 146+500

път I-4 Сопот – Микре от км 24+000 до км 36+000

път III-6072 Априлци – Кръвеник от км 2+000 до км 4+766;

За шифър 3017 „*Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя*“ като примери са дадени следните пътни участъци:

път I-3 Петреване – Румянцово от км 144+200 до км 146+500

път I-4 Сопот – Микре от км 24+000 до км 36+000

път III-6072 Априлци – Кръвеник от км 2+000 до км 4+766.“

Видно от гореизложеното в предложението посочените от участника пътни участъци се различават съществено по клас на пътя, така и по километрично положение и дължина на участъците посочени от Възложителя в Примерното задание за настоящата обособена позиция. Кое то води до съществена промяна в посечените количества на материалите за съответните позиции в линейният график, както и в продължителността на изпълнение на съответната позиция (стр. 255 и стр. 256 от ТП, Линейен график).

Относно шифър 3013 в Примерното задание, Възложителя е посочил пътен участък: Път III-6072 Априлци – Кръвеник от км 2+000 до км 4+766, а в обяснителната записка към техническото предложение, „т. 3.1.3.3 Технологична последователност за изпълнение на дейностите по текущо поддържане по съответните пътни участъци (стр.102)“, участникът е посочил Път III-305 Садовец – Ъглен от км 25+000 до км 36+800, посоченият от участника пътен участък се различава съществено от посочения от Възложителя пътен участък както по клас на пътя, така и по километрично положение и дължина, което води до съществена промяна в посечените количества за съответните позиции в линейният график, както и в продължителността на изпълнение на съответната позиция.

В представената диаграма на необходимите количества материални, разпределени по видове работи и дни съгласно линейния график към примерното задание за текущ ремонт:

За шифър 3015 „*Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя*“ като обекти за изпълнение са посочени следните пътни участъци:

път I-3 Петреване – Румянцово от км 144+200 до км 146+500,

път I-4 Сопот – Микре от км 24+000 до км 36+000 и

път III-6072 Априлци – Кръвеник от км 2+000 до км 4+766 и

За шифър 3017 „*Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя*“ като обекти за изпълнение са посочени следните пътни участъци:

път I-3 Петреване – Румянцово от км 144+200 до км 146+500

път I-4 Сопот – Микре от км 24+000 до км 36+000

път III-6072 Априлци – Кръвеник от км 2+000 до км 4+766 (стр. 209 и стр. 210). Посочените пътни участъци различни от обектите определени от Възложителя в Примерното задание за текущ ремонт. Посочените от участника пътни участъци се различават съществено от посочените от Възложителя пътни участъци както по клас на пътя, така и по километрично положение и дължина, води до съществена промяна в посечените количества на материалите за съответните шифри в линейният график, както и в продължителността на изпълнение на съответната позиция.

Не са обхванати правилно всички работи и дейности от Примерното задание за текущо поддържане, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на

договора.

Представен е линеен график за изпълнение на дейностите по текущо поддържане, при който в определени видове дейности от примерното задание, са посочени пътни участъци различни от посочените в Примерното задание на Възложителя, което е недопустимо, и не отговаря на първоначалните критерии на Възложителя заложи в настоящата обществена поръчка.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника не обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. От представения линеен график за изпълнение предмета на поръчката, комисията не може да проследи последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, които са необходими за качествено изпълнение на поръчката в поставения от Възложителя едномесечен срок.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, във връзка с Раздел II „Условия за участие“, подт. 2.8, булет шести, от документацията, във връзка с Приложение № 6 „Методика за определяне на комплексна оценка по чл. 70 от ЗОП“ комисията предлага за отстраняване участника Обединение ТРЗП 2019, участващ за Обособена позиция № 4, тъй като е представил техническо предложение, което не отговаря на базовите изисквания и указанията към оценката по този показател.

XI. За участника ДЗЗД Ловешка крепост 2019:

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 4 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Обхват на дейностите за изпълнението на обществената поръчка;
- Технология и организация на изпълнение на видовете СМР съгласно примерното задание;
- Разпределение на човешките ресурси, механизация и бази необходими за изпълнението на примерното месечно задание;
- Доставка на материали. План за организация по осигуряване (доставяне, складиране и влагане) на материалите;
- Техническо предложение за превантивно поддържане на пътен участък с дължина 2.0 км;
- Линеен график.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на Участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от Възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“ както следва:

Оценка: **25 точки** по показател Б, Оценка на нивото на изпълнение на дейността по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

Присъдени са 10 точки, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя и осигурява качеството на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Ловеч, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

Участникът е демонстрирал предложение относно всички видове дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 4 ОПУ Ловеч, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените дейности от Примерното задание. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

Обяснителната част към техническото предложение на участника е разработена според основните видове дейности необходими за извършване на текущо и превантивно поддържане. Демонстрирано е познаване на обхвата на дейностите по поддържане и необходимите видове пътно-ремонтни дейности.

Разработен е примерен технологичен проект за изпълнение на превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0 км.

Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява детайлно последователността и продължителността на всички видове работи от Примерно задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

Не са присъдени 15 точки. Изготвен е примерен технологичен проект за изпълнение на дейностите, разработен чрез необходимите проектни части и допълнен от подробни ведомости за необходимите дейности и изчисления за носимоспособността на настилката, но при избрания подход за възстановяване на пътна конструкция за участъка от 0+500 до 0+580 в линейния график не са отразени основни технологични принципи:

В представената технология и организация за изпълнение на дейностите по текущ ремонт подробно е описана технологичната последователност при изпълнението на студено рециклиране. В частта за текущо поддържане от линейния график и обяснителната записка към предложението за изпълнение на поръчката е предвидено студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 30 см (3009), както следва:

- „Студено рециклиране на пътната настилка на Път III-307 Луковит - Дерманци от км 6+900 до км 7+350 се предвижда да бъде изпълнено от 15 до 18 календарен ден (продължителност 4 календарни дни);

- Студено рециклиране на пътната настилка на Път III-404 Берицево - Дебнево от км 32+773 до км 33+273 се предвижда да бъде изпълнено от 19 до 24 календарен ден (продължителност 4 календарни дни);

- Студено рециклиране на пътната настилка на Път III-3504 Ловеч Радюване от км 3+900 до км 4+500 се предвижда да бъде изпълнено от 9 до 12 календарен ден (продължителност 4 календарни дни),

а машинното полагане на непълтна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя (3017), както следва:

- Машинно полагане на пълтна асфалтова смес на пластове със средна дебелина 4 см. на Път III-307 Луковит - Дерманци от км 6+900 до км 7+350 се предвижда да бъде изпълнено от 19 до 22 календарен ден (продължителност 2 календарни дни);

- Машинно полагане на пълтна асфалтова смес на пластове със средна дебелина 4 см. на Път III-404 Берицево - Дебнево от км 32+773 до км 33+273 се предвижда да бъде изпълнено от 25 до 26 календарен ден (продължителност 2 календарни дни);

- Машинно полагане на плътна асфалтова смес на пластове със средна дебелина 4 см. на Път III-3504 Ловеч Радювене от км 3+900 до км 4+500 се предвижда да бъде изпълнено от 15 до 16 календарен ден (продължителност 2 календарни дни)“.

Видно от изложеното е, че в описателната част от техническото предложение и линейния график, касаещи последователността на дейностите, не са упоменати прекъсванията на полагането на неплътната асфалтова смес - минимум 72 часа след изпитванията на рециклирания участък, съгласно техническата спецификация на АПИ, като полагането на биндера е предвидено да започне на следващия ден, след изпълнението на студеното рециклиране за пътища III-307, III-404 и на втория ден за път III-3504. В техническа спецификация на АПИ е упоменато, че при извършване на „студено рециклиране“ на даден участък, пластът от неплътен асфалтобетон трябва да бъде положен минимум 72 часа след изпитванията на рециклирания участък.

В допълнение от направеното предложение не е ясна организацията на процесите по възстановяване на настилка, която да увери Възложителя, че предложените дейности ще бъдат извършени с необходимото качество.

Присъдени 8 точки, тъй като предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с предложения подход за изпълнение на Примерното задание. За изпълнение на дейностите от Примерното задание са съставени 4 работни комплексни работни екипа от работна ръка и необходимата им механизация за изпълнение на определените от Участника дейности. В допълнение е представен таблица с определения брой строителна механизация, необходима за изпълнението на всеки един вид дейности по дни от Линейния график. Техническото предложение съдържа опис на видовете ръководни служители, придружен с конкретните им отговорности за изпълнението на дейностите от Примерното задание с необходимото качество и съгласно указания от Възложителя срок. Предложени са мерки за контрол над дейностите, осигуряващи нивото на качеството, обвързани с действащите нормативни документи. От предложението е видно, че декларираните ресурси обезпечават изискванията на Възложителя и ще доведат до изпълнение на поръчка в указания срок и с необходимото качество.

Присъдени 7 точки, тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание. Приложен е списък за доставка и влагане на необходимите материали спрямо деня и позицията от примерното задание, която се изпълнява. Участникът описва използването на конкретни външни контрагенти за доставяне на всички видове материали, с които декларира наличието на договорни условия, което от своя страна индикира възможността за директно доставяне на необходимия ресурс. Също така в детайли са засегнати условията по контрол и влагане на необходимите материали, като необходимите рецепти и декларации за експлоатационни показатели на материалите ще бъдат предварително представени за одобрение на ИПМ към АПИ. Представени са системи за сертифициране на производствения контрол в асфалтовите бази и кариерите. Така представеното предложение на участника е обвързано с конкретния подход за изпълнение на примерното задание и гарантират изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок.

XII. За участника ДЗЗД „Пътно поддържане Ловеч“:

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 4 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Описание на предмета на обществената поръчка;
- Технология и организация на изпълнението на дейностите от примерното задание в съответствие на линейния график;
- Организация , мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси;
- План за организация по осигуряване (доставяне , складиране, влагане) на материалите;

- Линеен график.

След преглед на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника не отговаря на базовите изисквания на възложителя, посочени в Методика за определяне на комплексна оценка по чл. 70 от ЗОП (Приложение № 6) към документацията за обществената поръчка, поради следното:

Участникът не е спазил изискванията на Възложителя при изготвяне на техническото предложение. В предложението не е разработен примерен технологичен проект за превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0 км, според изискванията на примерното задание, който да отговаря на изискванията на Възложителя, както и на Наредба РД-02-20-19/12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата. Не са представени необходимите проектни части, с които да се осигури ефективно изпълнение на оздравителните дейности по пътната настилка и принадлежностите. Липсват конкретни подходи за извършване на видовете ремонтни дейности по настилка и пътните принадлежности, обосновани с необходимите количествени сметки и ведомости. Видно от гореизложеното е, че направеното техническо предложение не осигурява качествено и в срок изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Ловеч.

Също така при разглеждане на дейностите по превантивно поддържане в линейния график, не са посочени дейностите по ремонт и пренастилане на настилка, мероприятия по подобряване на отводняването и възстановяване на пътните принадлежности, необходими за изпълнение търсения от възложителя оздравителен ефект.

В допълнение в представения линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, не са отразени последователността и продължителността на всички видове и работи от Примерно задание, необходими за изпълнението предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника не обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. От представения линеен график за изпълнение предмета на поръчката, комисията не може да проследи последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, които са необходими за качественото изпълнение на поръчката в поставения от Възложителя едномесечен срок.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, във връзка с Раздел II „Условия за участие“, подт. 2.8, булет шести, от документацията, във връзка с Приложение № 6 „Методика за определяне на комплексна оценка по чл. 70 от ЗОП“ комисията предлага за отстраняване участника ДЗЗД „Пътно поддържане Ловеч“, участващ за Обособена позиция № 4, тъй като е представил техническо предложение, което не отговаря на базовите изисквания и указанията към оценката по този показател.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - ОПУ ПЛЕВЕН

ХІІІ. За участника ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЗП 2019“:

Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 5 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Технология и организация на изпълнение на всички видове дейности от Примерното задание за Обособена позиция № 5, разделено на текущо и превантивно поддържане, придружено с Линеен график;
- Предложение при едновременно изпълнение на две или повече дейности;
- Разпределение на необходимата строителна техника и човешки ресурси за изпълнение на дейностите;
- План за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влягане) на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание;

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на Участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от Възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“, както следва:

Оценка: **17 точки** по показател Б „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

Присъдени са 10 точки, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя и осигурява качеството на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Плевен, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

Участникът е демонстрирал предложение относно всички видове дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 5 – ОПУ Плевен, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

Техническото предложение е разработено съгласно избрания подход за изпълнение на предмета на обществената поръчка, като основните дейности са разделени по видове работи – подготвителни и всички останали основни видове работи, структурирани по заложените шифри в примерното задание.

Разработен е примерен технологичен проект за превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0 км.

Представен е линеен график за изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане, обхващащо всички дейности от примерното задание, дейности по изготвяне на технологичен проект и изпълнение на предвидените по проекта СМР. За всяка дейност от графика е посочена продължителност и последователност за изпълнение, необходими за обезпечаване предмета на поръчката в срока, определен от Възложителя.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният линеен график за изпълнение предмета

на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в поставения едномесечен срок.

Не са присъдени 15 точки. При представената последователност за изпълнение на дейностите от текущо поддържане в линейния график не са спазени основни технологични принципи при изпълнение на студено рециклиране и полагане на непълтна асфалтова смес. В техническа спецификация на АПИ е упоменато, че при извършване на „студено рециклиране“ на даден участък, пластът от непълтен асфалтобетон трябва да бъде положен минимум 72 часа след изпитванията на рециклирания участък. От друга страна участникът планува изпълнение на студено рециклиране на път III-137 от км 4+356 до км 5+056 в периода от ден 9 до ден 17, а полагане на пласт от непълтен асфалтобетон от ден 18 до ден 22. За път II-11 от км 163+455 до км 163+955 – рециклиране в периода ден 2 до ден 9 и полагане на непълтна асфалтова смес в периода ден 10 до ден 14. От направеното предложение е видно, че в описателната част от техническото предложение и линейния график, касаещи последователността на дейностите, не са упоменати прекъсванията на полагането на непълтната асфалтова смес - минимум 72 часа. Не е пояснена организацията на процесите по възстановяване на настилка, която да увери Възложителя, че предложените дейности ще бъдат извършени с необходимото качество.

При определяне на технологията и организацията за изпълнение на превантивното поддържане на 2.0 км пътен участък от Примерното задание е предложен подход за студено рециклиране на цялата дължина и ширина на участъка. От друга страна в техническото предложение са описани два варианта за загуба на носимоспособност на пътната конструкция, но не са разгледани различни варианти за възстановяването ѝ, от които Възложителя да може да заключи, че направения избор за възстановяване на характеристиките на пътната настилка, е технически и икономично най-правилния подход, който да обезпечи изискванията на Възложителя. Представената стратегия за избор на подхода с цялостно студено рециклиране, не е придружена със съпоставка за възможността от използване на различни подходи за ремонт, с цел намаляване на времеви интервал на изпълнение на дейностите. При описанието на дейностите по превантивно поддържане са представени схеми за ВОБД за извършване на ремонтни дейности на половината ширина на пътя, като е описано, че движението няма да се спира, но в технологичния проект е предвидено рециклиране на повредата при км 0+900 на цялата ширина на пътното платно, което е съществен пропуск в предложената от участника технология и създадената организация за изпълнение на примерното задание. От така направеното предложение, не може да се отсъди, че изпълнението на предмета на поръчката ще е с необходимото качество, спрямо указания от Възложителя срок.

Не са присъдени 8 точки. Определената от участника организация и разпределение на човешките ресурси не разглежда използването на конкретни специалисти за различните видове дейности. Работната ръка е определена само като брой хора, съставлящи всеки от петте екипа за изпълнение. Описано е, че бройката работници в звената може да се променя в зависимост от характера на изпълняваните дейности, но не е съобразено, че определени строителни процеси от заданието изискват специализирана работна ръка. При този подход следва да се приложи начин на преразпределение на ресурсите при използването им, който видно не е налице в настоящото техническо предложение. В конкретна забележка в текстовата част е описано, че действително необходимите ресурси са описани в линейния график, но в същия не са показани звената за изпълнение на различните видове дейности по текущо и превантивно поддържане. Така направеното предложение за използване на човешки ресурси, не може да се обвърже с избрания подход от участника за изпълнение на дейностите качествено и в срок.

Присъдени 7 точки, тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за качествено извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание. За изпълнение на дейностите заложи в примерното задание участникът заявява, че ще използва собствени асфалтови бази, кариера и бетонов възел, с които има сключени договорни отношения. Всички доставни точки, от които ще се осигурят ресурсите за изпълнение на дейностите, са представени в обобщен списък, като доставянето е определено да се извършва от най-близката база до местоположението, на което се извършват ремонтни дейности. Представен е график

за разпределението на необходимите материали, съгласно дните за изпълнение на дейностите от Примерното задание. Количествата на материалите са изчислени като общо количество за позицията и ежедневно необходимо количество. Също така в детайли са засегнати условията по контрол и влагане на необходимите материали, като необходимите рецепти и декларации за експлоатационни показатели на материалите ще бъдат предварително представени за одобрение от Възложителя. Така предложената организация по осигуряване на необходимите материали, гарантира изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане качествено и в посочения срок.

XIV. За участника Консорциум „ПВП“ :

Участникът е представил коректно попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за Обособена позиция № 5 на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Техническо предложение за изпълнение на от Примерното задание по текущо поддържане за Обособена позиция № 5, придружено с Линеен график, Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията;
- Техническо предложение за изпълнение на от Примерното задание по превантивно поддържане за Обособена позиция № 5, придружено с Линеен график, Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията;
- Технологичен проект за превантивен ремонт, придружен с ведомости и ОКС.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на Участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от Възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“, резултат както следва:

Оценка: **40 точки** по показател Б, „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по текущо и превантивно поддържане на републиканските пътища“, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

Присъдени са 10 точки, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя и осигурява качеството на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Плевен, посредством предложение за технология и организация за изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства:

Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по поддържане – превантивно и текущо от Примерното задание за Обособена позиция № 5 – ОПУ Плевен, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

Техническото предложение е разработено съгласно избрания подход за изпълнение на предмета на ОП, като основните дейности са разделени по видове работи – текущо и превантивно поддържане, структурирани по заложените шифри в примерното задание.

Разработен е примерен технологичен проект за превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0км.

Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява детайлно избраната последователност и продължителността на всички видове и работи от Примерно задание, необходими за изпълнението предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, като демонстрира предложение и последователност за изпълнение на всички дейности от примерното задание за текущ и превантивен ремонт в предварително определеният срок от 30 календарни дни.

Присъдени са 15 точки, тъй като е представена технология и организация при изпълнение на дейностите по текущо поддържане и превантивен ремонт на пътищата от примерното задание. За всеки вид работа е предложен начин на изпълнение и последователност между отделните технологични операции. Дейностите са обвързани с действащите нормативни и технологични изисквания към изпълнението им. Разгледани са необходимите периоди на изчакване (в приложимите случаи) между отделните операции и дейности, както и лабораторни изпитвания на постигнатите резултати. Предложеният начин на изпълнение на отделните дейности съответстват на описанието на видовете дейности, представени от Възложителя и същите са съобразени с приложимите технически спецификации и правила за поддържане на пътища. От предложението е видно и е демонстрирано спазването на технологичната взаимовръзка между посочените дейности, позволяващо изпълнението на следващите технологично обвързани видове работи, като същите са представени и в линейния график.

Участникът е представил технологичен проект за превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0 км, като е описана създадената организация на проектантските екипи относно изготвянето на разработката. Определен е обемът на разработката, съдържаща следните части – част геодезия, част пътна, части постоянна и временна организация и безопасност на движението, посочен е начина на оформяне и представяне на проектните материали, както и приложимата нормативна уредба към разработването на проекта и отделните проектни части. На база предоставената изходна информация за състоянието на пътя и заложената натовареност на движението и носимоспособност, участникът е анализирал състоянието на пътния участък, обособил е отделни зони от обекта спрямо състоянието и повредите и е определил необходимите възстановителни работи. Предложени са конкретни по вид и количества видове работи за изпълнението на превантивен ремонт на участъка и отделните специфични подучастъци, като същите са обосновани и съобразени с изходната информация представена от Възложителя и нормативните и технологични изисквания за строително-монтажни работи на републикански пътища предназначени за "много тежко движение" съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата.

Предвид гореизложеното предложението от участника технология и организация на работа, продължителност и последователност на изпълнение на отделните дейности и демонстрираната взаимовръзка между тях, отчитат спецификата на предвидените за изпълнение дейности. Налице е предложение в което при спазване на предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката.

Присъдени 8 точки, тъй като предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са избрани и обвързани с определения от него подход за изпълнение на Примерното задание. Прието е изпълнението да се раздели на две части – текущо поддържане и превантивно поддържане. Съставени са 5 работни екипа за извършване на работите по текущо поддържане и едно комплексно звено извършване на дейностите по превантивен ремонт. Работните групи са съставени от човешки ресурси и необходимите видове механизация за качествено изпълнение заложените видове дейности, съгласно техническите изисквания за извършването им. Ресурсната обезпеченост от гледна точка на строителната механизация е показана под описанието на всеки вид дейност. Направена е рекапитулация на заетия ресурс чрез диаграми на работната ръка за текущо и превантивно поддържане. Представения списък на общо заетата механизация обхваща целия срок за изпълнение на примерното задание и пояснява разпределението на видовете машините, съгласно определения от участника подход и приложимите технически стандарти, необходими за

изпълнението на различните видове работи. Представеният опис на ръководни служители, работни звена и строителна механизация, необходими за извършването и приемането на всеки вид СМР, гарантират изпълнение на дейностите в посочения срок и отразяват качествено постигане на необходимите резултати.

Присъдени 7 точки, тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за осигуряване на материалите, необходими за качествено извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание съгласно избрания подход за изпълнение и определените срокове за начало/край на дейностите в линейния график. За изпълнение на дейностите, заложи в примерното задание, участника е съставил план за материална обезпеченост, с наличие на всички видове необходими ресурси и доставчиците им, когато материалите не са собствено производство. За производството на асфалтови смеси и интерни материали ще се използват Асфалтова база и Кариера, собственост на „Новако Строй“ – Партньор в Консорциума. Разгледани са условията за складиране на всички видове материали, когато това е необходимо. Организацията за доставяне и складиране е съставена на база определения подход за изпълнение. В плана по осигуряване на материалите са определени необходимите количества за доставянето и влагането на материалите, съгласно дните за изпълнение на дейностите от Примерното задание. Също така в детайли са разгледани условията по контрол и влагане на необходимите материали, като необходимите рецепти и декларации за експлоатационни показатели на материалите ще бъдат предварително представени за одобрение от Възложителя. Определено е използването на акредитирана строителна лаборатория за провеждане на необходимите изпитвания.

Настоящият протокол е подписан на 08.10.2019 г.

Сл. 4 т. 1
Регламент
ЕС-2016/679

Жлара Бомбалова

Членове:

Сл. 4, т. 1 от
Регламент ЕС/2016/679

Сл. 4 т. 1
Регламент
ЕС-2016/679

инж. Даниел Иванов

Сл. 4, т. 1 от
Регламент
ЕС/2016/679

Сл. 4 т. 1
Регламент
ЕС-2016/679

инж. Ирина Йорданова