




МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **"Определяне на изпълнител за строителството на 3 /три/ обекта – Лот 24, Лот 25 и Лот 26 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции:**

- Обособена позиция № 1 – Лот 24 „Път III-866 Смолян - Стойките - Широка лъка от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, Област Смолян”;
- Обособена позиция № 2 – Лот 25 „Път III-109 I-1 – Мелник“ от км 0+528 до км 12+815, с обща дължина 12,287 км, област Благоевград”;
- Обособена позиция № 3 – Лот 26 „Път III-507 Кърджали-Мост-Манастир от км 0+055 до км 26+109, с обща дължина 26,054 км, област Кърджали”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: В Образец 4 – проект на договор за възлагане на обществена поръчка и по – специално в Чл. 4. (1) е записано:

„1. Срок за изпълнение на СМР:

Срокът за изпълнение на СМР по Договора е 15 (петнадесет) месеца и започва да тече от Началото на строителството (датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и е до Датата на приключване на строителството (датата на съставяне и подписване на Констатилен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на Строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)“.

Също в Чл. 3. (2) към задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е посочено следното:

„10. Извършване на прецизно геодезическо замерване на теренната основа на Строежа.

11. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.

12. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивна документация на Строежа.

13. Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация“.

Също в Чл. 23. (2) е записано:

„След осигуряване на достъп до строителната площадка **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава, при спазване разпоредбата на чл. 7, ал. 3, т. 5 и т. 6 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. да извърши прецизно геодезическо замерване на теренната основа на Строежа. Резултатите от екзекутивното замерване се отразяват в надлежно изготвен, проверен и подписан съвместно с **КОНСУЛТАНТА** и **ПРОЕКТАНТА** протокол, който се представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение.“

Тъй като мероприятията по организация на строителната площадка, лабораторните проби и отчитането, през времето на изпълнението на обекта и заключителните работи и дейности също са неразделна част от изпълнението на обекта, необходимо ли е участниците да ги посочат в линейният график или за целите на настоящата обществена поръчка е достатъчно линейният график да обхваща само и единствено дейностите по Образец 3.1; 3.2; 3.3?

ОТГОВОР: В т. 1.2.2 от Критерий за възлагане на поръчката. Методика за комплексна оценка и начин за определяне на оценката по всеки показател (Приложение № 3) към документацията за обществената поръчка, Възложителят е уточнил, че представения от участниците в процедурата Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, следва да отразява последователността и

продължителността на всички видове и работи от КСС, необходими за изпълнението предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя. В тази връзка Линеиният график за изпълнение на предмета на поръчката следва да обхваща последователността и продължителността на всички видове и работи от КСС (Образец № 3.1, Образец № 3.2 и Образец № 3.3) в зависимост от обособената позиция, за която участва участникът в процедурата.

ВЪПРОС № 2: Дейностите, описани в Сметка обща: „1004 Изграждане на временни отбивни пътища и/или временна организация на движението, съгласно изискванията на ТС и възстановяване на пътищата, ползвани по време на строителството“ необходимо ли е да се включат в линеиния график?

ОТГОВОР: В Раздел III, т. 3, подт. 3.5 и т. I.2.2 от Критерий за възлагане на поръчката. Методика за комплексна оценка и начин за определяне на оценката по всеки показател (Приложение № 3) към документацията за обществената поръчка, Възложителят е дал пояснение, че участниците в процедурата следва да имат предвид, че видовете работи и дейности, включени в Сметка обща, част от КСС, **не следва** да бъдат отразявани при изготвянето на Линеиния график.

ВЪПРОС № 3: В Образец 4 - проект на договор за възлагане на обществена поръчка и по-специално в XXIV. ОСИГУРЯВАНЕ НА „МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ“ са разгледани конкретни мерки и мероприятия.

Необходимо ли е тези „Мерки за информация и комуникация“ да присъстват в приложения към офертата линеен график?

ОТГОВОР: Не, дейностите, отнасящи се до „Мерки за информация и комуникация“ не следва да присъстват в приложения към офертата на участника Линеен график.

Виж отговорът на Въпрос № 1.

ВЪПРОС № 4 за Обособена позиция № 1: В Образец 3.1 са посочени следните видове СМР, съответно:

1375	Доставка и полагане на PVC тръби ф110, съгласно проекта и всички свързани с това разходи, включително и полагане.	м	80		
2375	Доставка и полагане на PVC тръби ф110, съгласно проекта и всички свързани с това разходи, включително и полагане.	м	110		
3375	Доставка и полагане на PVC тръби ф110, съгласно проекта и всички свързани с това разходи, включително и полагане.	м	1 629		

Моля пояснете къде се полагат посочените PVC тръби ф110 и от кои чертежи в приложения проект е видно това?

ОТГОВОР: PVC тръбите ф110 по поз. 1375, поз. 2375 и поз. 3375 от КСС се полагат при малките съоръжения и при новите подпорни стени и могат да бъдат видяни от съдържанието на файлове „пътна - графична част 1“ и „пътна - графична част 2“ от Техническия проект за Обособена позиция № 1.

С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ

директор на дирекция ОППО в АПИ

упълномощен съгласно Заповед № РД-11-1037 от 24.10.2017 г.

на Председателя на УС на АПИ

