



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Изх. № 53-00-8323/19.10.17.

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект и строителство на обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447.20 и етапни връзки“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: Съгласно Ваш отговор с изх. № 53-00-8022/ 11.10.17 г., линейният график „трябва да отразява последователността и продължителността на всички видове работи, съгласно позициите, предвидени в идейния проект“.

Моля, Възложителят да поясни какво точно има предвид под „всички видове работи, съгласно позициите, предвидени в идейния проект“.

Моля, с цел уеднаквяване на техническите предложения, Възложителя да отговори правилно ли е разбирането ни, че линейния график трябва да се изготви въз основа на **Обобщената количествена сметка, предоставена във файл 03_OKS.pdf**.

Ако отговорът е положителен, то следва ли Сметка 1 – Общи положения да се включва в графика?

ОТГОВОР: Да, Възложителят потвърждава, че Линейният график трябва да се изготви въз основа на Обобщена количествена сметка, предоставена във файл 03_OKS.pdf.

Сметка 1 не следва да се включва в Линейния график, тъй като работите, посочени в тази сметка са съпътстващи към основните работи за изграждане на обекта, посочени в останалите Сметки.

С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ
директор на дирекция ОППО в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-18 от 13.01.2017 г.
на Председателя на УС на АПИ

