



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Изм. №

53-00-9240/15.11.17

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект:
„Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000
до км 15+500 и етапна връзка”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС: В Документацията за участие на стр. 10 в т. 8.2, А) за край на срока за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи Възложителят е посочил „*датата на подписване на Констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба №3 от 31 юли 2003 г.....*“. На следващата страница 11 в т.8.2, Б.2) при конкретизиране на срока за изпълнение на строително-монтажните работи е посочено, че той е „*до Датата на приключване на строителството, с подаване на уведомително писмо от Изпълнителя до Възложителя за готовността за предаване на строежа и подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г.....*“. Същият текст е посочен и в под-кауза 8.2, т.2 в част Б Специфични условия от образец № 4 – Договорно споразумение.

В тази връзка, молим Възложителя да уточни конкретното събитие (дата), което ще се счита за край на срока за изпълнение на строително-монтажните работи – датата на подписване на Констативен акт обр. 15 или датата на подаване на уведомително писмо от Изпълнителя до Възложителя за готовността за предаване на строежа?

ОТГОВОР: Възложителят уточнява следното: датата, която ще се счита за край на срока за изпълнение на строително-монтажните работи е подаването на уведомително писмо от Изпълнителя до Възложителя за готовността за предаване на строежа и подписване на Констативен акт обр. 15. Срокът от постъпване на това уведомление до подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. не е част от срокът за изпълнение на СМР.

С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ

директор на дирекция ОППО-КАПИ
упълномощен съгласно Заповед № РД 11-1037 от 24.10.2017 г.
на Председателя на УС на АПИ

