




МИНИСТЕРСТВО НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ЛИЦА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТИ**



ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 „Лот 71 Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57 с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил“**“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от лица, закупили документация за участие в процедура за избор на изпълнител на горепосочения обект, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: В т. IV от Приложение № 5 „Техническо предложение“ е записано: „Декларираме, че при възникване на непредвидени СМР, изпълнението на същите няма да повлияе на предложения от нас календарен и километричен план - график за изпълнение на настоящата обществена поръчка и срокът за изпълнение няма да бъде удължаван.“

Моля, пояснете какво имате в предвид под „километричен план - график за изпълнение на настоящата обществена поръчка“, съгласно т. IV от Приложение № 5 – Техническо предложение.

ОТГОВОР: Възложителят уточнява, че в т. IV от Приложение № 5 „Техническо предложение“ е допусната техническа грешка при изписването на графика за изпълнение, има се предвид линеен календарен график за изпълнение.

**С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ**
директор на дирекция ОППО в АПИ,
съгласно Заповед № ВД-11-328/01.04.2014 год.
на Председателя на УС на АПИ

