


МИНИСТЕРСТВО НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“



**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ЛИЦА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТИ**

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 „Лот 71 Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57 с обща дължина 19.78 км, област Кюстендил“**“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от лица, закупили документация за участие в процедура за избор на изпълнител на горепосочения обект, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: Ще бъде ли отстранен от участие, участник чиято предлагана цена за изпълнение на поръчката е в размер по-висок от посочената в т. II.2.1. на Обявлението прогнозната стойност за изпълнение на обществената поръчка.

ОТГОВОР: Възложителят уточнява, че посочената в документацията за участие и определена като прогнозна стойност на поръчката е пределна и не може да бъде надвишавана от участниците в процедурата.

ВЪПРОС № 2: С оглед посочената от Възложителя в т. II.2.1. от обявлението прогнозна стойност на поръчката, посочените в Приложение 1.1. обеми строително-монтажни работи и съотнесено с посочения в т. 3.7. от Документацията максимален срок за изпълнение на предмета на поръчката, считаме че същия е недостатъчен за кумулативното съчетаване на качествено изпълнение на строително-монтажните работи и предвидения максимален срок за тяхното изпълнение.

На основание посочените мотиви, Възложителят ще определи ли нов по-дълъг, максимален срок, съчетаващ качествено изпълнение и своевременно изпълнение на предмета на поръчката. В случай на положителен отговор, моля да посочите нов максимално допустим срок за изпълнение на поръчката.

ОТГОВОР: Срокът за изпълнение на обществената поръчка е съгласно т. 3.7 от Документацията за участие, а именно не по-голям от 120 (сто и двадесет) календарни дни, който срок е съобразен със спецификата и сложността на обекта.

**С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ**

директор на дирекция ОППО в АПИ,
съгласно Заповед № РД-11-1007/25.09.2014 год
на Председателя на УС на АПИ

