

Участък от км 35+260 до км 38+400**ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА – МАЛКИ СЪОРЪЖЕНИЯ**

№	Наименование на видовете работи	мярка	к-ство
1	Подготовка, оборудване и ликвидация на строителната площадка.	м ²	400
2	Почистване на откос от храсти.	м ²	128
3	Изкоп, натоварване на земни почви на транспорт, превоз на 25 км, разтоварване и разриване на депо.	м ³	3045
4	Разрушаване на съществуващо съоръжение, натоварване на транспорт на строителни отпадъци, превоз на 25 км, разтоварване и разриване на депо.	бр	2
5	Доставка, полагане и уплътняване на подложен пясък.	м ³	290
6	Доставка и полагане на подложен бетон С	м ³	145
7	Доставка и монтаж на стоманобетонovi сглобяеми правоъгълни тръбни елементи: светъл отвор 2x280/110; бетон C25/30: 7,40м ³ ; стомана B500B: 1110kg; тегло 18,50t	бр	55
8	Доставка и монтаж на стоманобетонovi сглобяеми правоъгълни тръбни елементи: светъл отвор 250/100cm; бетон C25/30: 3,73м ³ ; стомана B500B: 560kg; тегло 9.325t.	бр	51
9	Котраж за стени и плочи	м ²	145
10	Доставка и полагане на бетон C25/30.	м ³	68
11	Изработка и монтаж на армивровка - обикновена и средна сложност с диаметър до 12mm.	кг	3060
12	Изработка и монтаж на армивровка - обикновена и средна сложност с диаметър до 50mm.	кг	7500
13	Циментова замазка с дебелина 4 до 6 см.	м ³	27,12
14	Хидроизолация: двукратно намазване с горещ битум.	м ²	1886,76
15	Обработка на фугите между тръбните елементи с напоено с битум вѝже, зебло и циментова замазка.	м'	943,4
16	Обратна засипка с дрениращ материал	м ³	1085