
ЧАСТ: ПЪТНА

позиция
Един. 

мярка

Коли-

чество

2301 ха 18,6

2304.1 м
3 13940

2304.2 м
3 220

2304.3 м' 500

2304.6 м
3 150

2305.1 м' 2830

2305.2 бр 80

2305.3 бр 20

2305.4 м' 330

2306.4 м' 606

2306.5 м' 355

2306.6 бр 16

Участък от км 38+400 до км 41+340

Разваляне на ревизионни шахти

Окопи

Разваляне на подокопен дренаж

Премахване на съществуващи

канали, окопи, тръбопроводи, кабели

и други линейни комуникации,

разполагането им на склад

(включително изкопаване,

натоварване, транспорт,

разтоварване и складиране на депо).  

Рекламни табели

Стоманен парапет

Предпазна ограда

Пътни знаци

Премахване на предпазни еластични

предпазни огради, пътни знаци и

рекламни табели и разполагане

материалите на склад (включително

изкопаване, натоварване, транспорт,

разтоварване и складиране на депо).  

Разваляне на бетонови бордюри

Фрезоване

Разкъртване на пътни  настилки

Разрушаване на тротоари

Почистване на строителната площадка

Описание на видовете работи

Почистване на строителната

площадка (включително изкопаване,

натоварване, транспорт,

разтоварване и складиране на депо) 

Почистване на строителна площ

Разрушаване на настилки, тротоари,

бордюри, огради и разполагане

материалите на склад (включително

изкопаване, натоварване, транспорт,

разтоварване и складиране на депо).  



позиция
Един. 

мярка

Коли-

чество
Описание на видовете работи

Почистване на строителната

площадка (включително изкопаване,

натоварване, транспорт,

разтоварване и складиране на депо) 

2307.1 м
3 225

2307.2 м
3 2916

бр. 1

3300

3302 Видове изкопи

3302.1 Изкоп на горния слой почва (съгл.2303) м
3 41900

3302.2 м
3 6871

3302.3 м
3 152298

3302.5 Неподходящ материал в изкоп м
3 2530

3303 Взаимствен изкоп

3303.1 Взаимствен изкоп от подходящ материал за насипм
3 135678

3303.3 м
3 110838

3304 Технология на изкопните работи

3304.1 Депониране на неподходящ материал м
3 150716

Оформяне на изкопи

3305 м
2 186000

Изкоп за съоръжения

3306,3 м
3 15531

Изграждане на насипа

Полагане и уплътняване на насипи

3403,1 м
3 124488

3403,2 м
3 4112

3403,3 м
3 110838

3403,4 м
3 1815

3403,5 м
3 1543

Подосновни и основни пластове

4000

на подходящ материал  в насипа

на неподходящ материал  в насипа

на пласт от материали група "А-1-а"

Земни работи

ИЗКОПИ (включително изкопаване, 

натоварване, транспорт, 

разтоварване и складиране на депо) 

Стоманобетонни връхни конструкции конструкции

Премахване на водостоци, масивни

сгради и стоманобетонови

конструкции , разполагане

материалите на склад (включително

изкопаване, натоварване, транспорт,

разтоварване и складиране на депо).  

Водостоци

Взаимствен изкоп подходящ материал 

група "А-I-а"

Оформяне на земната основа при изкоп

Обратна засипка от подходящ материал

на хумус по откосите

на хумус в разделителната ивица

Подосновни и основни пластове

Премахване на светофарни уредби

Изкоп на подходящ материал за 

изграждане на насип  

Изкоп на неподходящ материал за 

изграждане на насип



позиция
Един. 

мярка

Коли-

чество
Описание на видовете работи

Почистване на строителната

площадка (включително изкопаване,

натоварване, транспорт,

разтоварване и складиране на депо) 

4200

4202,2 м3 65968

4202,2 м3 3414

4300

Основни 

пластове 

от 
4354 м3 43693

м3 2674

5400

5401 м3 40 266

5402 м3 1 077

5500

5501 м3 11636

5502 м3 359

5600

5601 м3 8745

5602 м3 359

5700 м2 201330

Асфалтови работи 

(включително производство, 

транспортиране, полагане и 

уплътняване)

Асфалтова смес за основен пласт тип 

"Ао"

Асфалтова смес за основен пласт тип 

"Бо" за напречни пресичания

АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ

АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ДОЛЕН 

ПЛАСТ НА ПОКРИТИЕТО 

(БИНДЕР)

(включително производство, 

транспортиране, полагане и 

уплътняване)

Асфалтова смес за долен пласт на 

покритието 0/12

Асфалтова смес за долен пласт на 

покритието 0/16 за напречни 

пресичания

АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ИЗНОСВАЩИ  ПЛАСТОВЕ 

(включително производство, 

транспортиране, полагане и 

уплътняване)

Сплитмастик  0/11 S

Плътен асфалтобетон тип "А" ( АС 12.5 

изн. А) за напречни пресичания

Първи битумен разлив

Циментова стабилизация за напречни 

пресичания

Пътна основа от трошен камък /0-63/

Пътна основа от трошен камък /0-63/ за 

напречни пресичания

Циментова стабилизация

Основни пластове от зърнести 

минерални материали

необработени със свързващи 

вещества



позиция
Един. 

мярка

Коли-

чество
Описание на видовете работи

Почистване на строителната

площадка (включително изкопаване,

натоварване, транспорт,

разтоварване и складиране на депо) 

5700 м2 8983

5800 м2 631023

5800 м2 25336

8000

м' 200

м3 6821

м3 579

8300

м' 855

м' 1140

8330

8330.3 м 1212

8410

бр. 130

бр. 180

бр. 440

бр. 47

бр. 47

м' 1940

Доставка и монтаж на чугунени капаци 

за РШ ф605, включително всички 

свързани с това дейности и разходи.
Доставка и полагане на линейни 

отводнителен бордюр h/b=480/150mm, 

включително всички свързани с това 

дейности и разходи.

Първи битумен разлив за напречни пресичания

Доставка и полагане на сдоени 

дъждоприемни шахти включително 

всички свързани с това дейности и 

разходи.Доставка и полагане на единични 

дъждоприемни шахти с H=2.20m, 

включително всички свързани с това 

дейности и разходи.Доставка и полагане на чугунени 

решетки за дъждоприемни шахти, 

включително всички свързани с това 

дейности и разходи.
Доставка и монтаж на РШ,  

включително всички свързани с това 

Сума 5700

Втори битумен разлив

Втори битумен разлив за напречни пресичания

Изпълнение на отводнителен окоп с 

готови стоманобетонни елементи тип 

СЕО-А, съгласно чертежите и Раздел 

8300 от ТС, включително всички 

свързани с това материали, дейности и 

разходи.
Водоприемни и събирателни шахти, 

включително рамки и решетки

Отводняване

Направа на колекторна система

Доставка и полагане на колекторни 

Отводнителни окопи (вкл. направа, 

доставка и полагане)

Изкоп за колектор в земни почви

Обратна засипка от подходящ материал, 

включително натоварване, транспорт и 

разтоварване.

УСТРОЙСТВА ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА 

ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

ОТВОДНЯВАНЕ

Разваляне на облицован окоп от 

бетонни плочи и откарване на депо



позиция
Един. 

мярка

Коли-

чество
Описание на видовете работи

Почистване на строителната

площадка (включително изкопаване,

натоварване, транспорт,

разтоварване и складиране на депо) 

бр. 35

м' 490

бр. 30

бр. 9

м3 49

8410,2

м' 13051

м' 6328

м3 1027

8410,3

м2 21390

м3 642

м3 6417

10830 м 2395

11100

11115,1 м 5800

11115,3 бр 10

Серии 11000 - ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ, ПЪТНИ 

ЗНАЦИ,

МАРКИРОВКА, КОМУНИКАЦИОННИ КАБЕЛИ, 

ОСВЕТЛЕНИЕ И

ШУМОЗАЩИТНИ ОГРАДИ

ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Комбиниран предпазен парапет за 

автомобили и пешеходци - 

пясък

 ПАРАПЕТ И ОГРАНИЧИТЕЛНИ 

СИСТЕМИ

Едностранна стоманена предпазна 

ограда в разделителната ивица

Начало/ край на стоманена предпазна 

ограда

трошен камък 30 см

2. Бетонови бордюри 8/16

Бетон C8/10 за бордюри

Тротоарни плочи

Тротоари

Бордюри  (вкл. направа, доставка и 

полагане)

Доставка и полагане на ревизии за 

отводнителни бордюри  h/b=260/220mm 

за мостове, включително всички 

свързани с това дейности и разходи.
Доставка и полагане на 

водосъбираътелна шахта при 

отводнителен бордюр, включително 

всички свързани с това дейности и 
Доставка и полагане на бетон С 20/25 

включително всички свързани с това 

материали, дейности и разходи.

1. Бетонови бордюри 18/35

Доставка и полагане на ревизии за 

отводнителни бордюри  

h/b=480/150mm,  включително всички 

свързани с това дейности и разходи.Доставка и полагане на отводнителен 

бордюр h/b=260/220 за мостове, 

включително всички свързани с това 

дейности и разходи.



позиция
Един. 

мярка

Коли-

чество
Описание на видовете работи

Почистване на строителната

площадка (включително изкопаване,

натоварване, транспорт,

разтоварване и складиране на депо) 

11115,4 бр 7

11200

11202

бр 27

бр 105

бр 36

бр 120

бр 25

бр 18

бр. 17

бр. 15

бр. 30

11212 бр

11212,1 бр

11300

11301 Подготовка на пътното покритие м
2

11309

11309,2 м
2 2020

11309,3 м
2 325

11309,6 м
2 890

м
2 210

Направа на хоризонтална маркировка - 

прекъснати линии 0.1/6/3 , 0.1/3/6 , 

0.15/4/12 , 0.1/1/1 и 0.2/2/4
Направа на хоризонтална маркировка -

прекъснати линии M8.1 тип "Зебра" и 

надписи

Направа на хоризонтална маркировка -

непрекъснати линии - 10 мм.

Направа на хоризонтална маркировка -

непрекъснати линии - 15 мм.

Спиркоуказатели

група Б

група В

група Г

група Д

Стълбове с дължина над 3.0 м, но не 

ПЪТНА МАРКИРОВКА

Бяла термопластична маркировка 

със светлоотражателни перли, 

машинно положена, в съответствие с 

българския справочник за пътни 

знаци и както са показани на 

чертежите

Портални конструкции

Указателни табели

Стълбове с дължина до 3.0 м за 

група А

група С

ПЪТНИ ЗНАЦИ

Вертикална сигнализация

Доставка и монтаж на стандартни пътни 

знаци III типоразмер, включително 

всички  свързани с това разходи:

Допълнителни предпазни устройства на 

стоманена предпазна ограда - буфери



позиция
Един. 

мярка

Коли-

чество
Описание на видовете работи

Почистване на строителната

площадка (включително изкопаване,

натоварване, транспорт,

разтоварване и складиране на депо) 

11310 м
2 631

бр. 1

м 125

Изграждане на светофарна уредба на 

Стар Лозенски Път

Направа на хоризонтална маркировка - 

знаци, щрих,стрелки, стоп линии и 

зебра

Стоманобетонна подпорна стена 


