




МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
**АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

**Съобщение**



**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

На 19.11.2019 г., в 14:00 часа в зала № 701, на VII-ми етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), във връзка с Решение № 143 от 11.10.2019 г. на Председателя на УС на АПИ за откриване на процедура, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер № 00044-2019-0112, за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ИЗРАБОТВАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ И ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН / ПЛАН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ЗА СЕВЕРЕН ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „ТРАПЕЗИЦА“ ПРИ КМ 101+000 НА ПЪТ I-5 „РУСЕ – БЯЛА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ (СВЪРЗВАНЕ С ПЪТ III-514),** на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, се проведе открито заседание, на което бяха отворени постъпилите оферти за участие в процедурата.

Поради протичане на отчуждителни процедури и натовареността на системата за документооборот в същия ден, свързани с тях, е възникнал технически проблем, изразяващ се в забавяне на извеждането и проверката на информация по различен вид преписки. В тази връзка, след повторен преглед на преписката се установи, че до определеното в Обявлението за получаване на оферти време 18.11.2019 г., 17:30 часа са депозирани още 2 (две) оферти от следните участници - „ФРИБУЛ“ ООД с вх. № 55-00-799 от 21.10.2019 г. в 12:14 ч и „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД с вх. № 55-00-825 от 12.11.2019 г. в 11:43 ч., които не са предадени с протокола на председателя на назначената комисия.

С оглед гореизложеното, насрочвам ново публично заседание на 27.11.2019 г. от 11:00 часа, в зала 701, на VII-ми етаж в административната сграда на АПИ, на което да бъдат отворени двете оферти.

С УВАЖЕНИЕ,  
**ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ**  
Председател на Управителния съвет  
на Агенция „Пътна инфраструктура“

