

ПРОТОКОЛ № 4

съставен на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценовите оферти на участниците в отворена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект и строителство на обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447.20 и етапни връзки“

На 02.07.2018 г. в 10:00 часа в зала № 702, VII етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, в изпълнение на Заповед № РД-11-14 от 10.01.2018 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ и във връзка с Решение № 96 от 07.09.2017 г. за откриване на процедурата с горепосочения предмет, на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се състоя заседание на комисия в редовен състав:

1. Благородна Йорданова - началник отдел в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. инж. Златка Петева - началник отдел в дирекция УСИП – ЧЛЕН;
3. Габриела Нончева - главен юрисконсулт в дирекция ОППО - ЧЛЕН;
4. инж. Вероника Точева - главен експерт в дирекция УСИП - ЧЛЕН;
5. инж. Александър Аврамов - главен експерт в дирекция УСИП – ЧЛЕН.

Комисията проведе откритото заседание в пълен състав с редовни членове.

Комисията започна своята работа, като констатира следното:

В изпълнение на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, участниците в процедурата бяха поканени да присъстват на отварянето и оповестяването на ценовите оферти, със Съобщение с изх. № 53-00-5793 от 27.06.2018 г. съдържащо датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти. Същото бе публикувано и в Профила на купувача на 27.06.2018 г.

На откритото заседание присъстваха представители на участниците, видно от приложения Присъствен лист (Приложение № 1 към настоящия протокол).

Комисията обяви резултатите от оценяването на допуснатите участници по останалите показатели и съдържащите се в тях подпоказатели, както са изложени в Протокол № 3 от работата на комисията, а след това председателят на комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап от процедурата участници, като отварянето се извърши по реда на постъпване на офертите. Преди отваряне на ценовите предложения се удостовери, че пликовете с надпис “Предлагани ценови параметри” са с ненарушена цялост.

При отваряне на ценовите предложения Комисията оповести предлаганите цени от ценовите оферти на допуснатите до този етап участници, както следва:

I. „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД:

Предлаганата от участника Цена за изпълнение на договора е в размер на 97 800 298.60[деветдесет и седем милиона осемстотин хиляди двеста деветдесет и осем лева и шестдесет ст.] лв. без ДДС и 117 360 358.32[сто и седемнадесет милиона триста и шестдесет хиляди триста петдесет и осем лева и тридесет и две ст.] лв. с ДДС, формирана от:

1. Цена за изпълнение на проектантските работи (ПР) в размер на 191 600[сто деветдесет и една хиляди и шестстотин лева] лв. без ДДС и 229 920[двеста двадесет и девет хиляди деветстотин и двадесет лв.] лв. с ДДС;

2. Цена за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР) в размер на 92 960 665,33[деветдесет и два милиона деветстотин и шестдесет хиляди шестстотин шестдесет и пет лева и тридесет и три ст.] лв. без ДДС и 111 552 798,40[сто и единадесет милиона петстотин петдесет и две хиляди седемстотин деветдесет и осем лева и четиридесет ст.] лв. с ДДС, без включени Допълнителни разходи и

3. Стойността на Допълнителните разходи в размер на 4 648 033,27[четири милиона шестстотин четиридесет и осем хиляди тридесет и три лева и двадесет и седем ст.] лв. без ДДС и 5 577 639,92[пет милиона петстотин и седемдесет и седем хиляди шестстотин тридесет и девет лева и деветдесет и две ст.] лв. с ДДС, представляваща сума в размер на 5% (пет процента) от Цената за изпълнение на СМР в лв. без ДДС по т. 1.

Впоследствие председателят на комисията оповести и предлаганите от участника единични цени по позиции, участващи в оценката на подпоказателя: **Определяне на оценка по вътрешен баланс по единични цени за строителството – Аз, както следва:**

- за Позиция 3300.2 – 2,16 лв. без ДДС;
- за Позиция 3303.1 – 7,94 лв. без ДДС;
- за Позиция 3303.2 – 14,45 лв. без ДДС;
- за Позиция 3403.1.1 – 2,29 лв. без ДДС;
- за Позиция 3403.1.3 – 2,45 лв. без ДДС;
- за Позиция 4200.1 – 30,98 лв. без ДДС;
- за Позиция 4200.2 – 26,97 лв. без ДДС;
- за Позиция 5401 – 102,41 лв. без ДДС;
- за Позиция 5501 – 114,25 лв. без ДДС;
- за Позиция 5601 – 9,08 лв. без ДДС;
- за Позиция 5603 – 9,38 лв. без ДДС;
- за Позиция 5604 – 10,20 лв. без ДДС;
- за Позиция 6330.1 – 35,66 лв. без ДДС;
- за Позиция 6330.2 – 26,14 лв. без ДДС;
- за Позиция 7150.3 – 293,92 лв. без ДДС;
- за Позиция 7150.4 – 301,32 лв. без ДДС;
- за Позиция 7150.5 – 309,67 лв. без ДДС;
- за Позиция 7603 – 2820 лв. без ДДС;
- за Позиция 8210.1 – 254,16 лв. без ДДС;
- за Позиция 8210.3 – 261,44 лв. без ДДС.

II. Участник Обединение „Геопът Запад“ с участници „Геострой“ АД и „Пътстрой-92“ АД:

Предлаганата от участника Цена за изпълнение на договора е в размер на **113 823 688,90** [сто и тринадесет милиона осемстотин двадесет и три хиляди шестстотин осемдесет и осем лв. и деветдесет ст.] лв. без ДДС и **136 588 426,68** [сто тридесет и шест милиона петстотин осемдесет и осем хиляди четиристотин двадесет и шест лева и шестдесет и осем ст.] лв. с ДДС, формирана от:

1. Цена за изпълнение на проектантските работи (ПР) в размер на **325 180,00** [триста двадесет и пет хиляди сто и осемдесет лв.] лв. без ДДС и **390 216** [триста и деветдесет хиляди двеста и шестнадесет лева] лв. с ДДС;

2. Цена за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР) в размер на **108 093 818** [сто и осем милиона деветдесет и три хиляди осемстотин и осемнадесет лева] лв. без ДДС и **129 712 581,60** [сто двадесет и девет милиона седемстотин и дванадесет хиляди петстотин осемдесет и един лв. и шест десет ст.] лв. с ДДС, без включени Допълнителни разходи и

3. Стойността на Допълнителните разходи в размер на **5 404 690,90** [пет милиона четиристотин и четири хиляди шестстотин и деветдесет лева и деветдесет ст.] лв. без ДДС и **6 485 629,08** [шест милиона четиристотин осемдесет и пет хиляди шестстотин и двадесет и девет лева и осем ст.] лв. с ДДС, представляваща сума в размер на 5% (пет процента) от Цената за изпълнение на СМР в лв. без ДДС по т. 1.

Впоследствие председателят на комисията оповести и предлаганите от участника единични цени по позиции, участващи в оценката на подпоказателя: **Определяне на оценка по вътрешен баланс по единични цени за строителството – Аз, както следва:**

- за Позиция 3300.2 – 4,18 лв. без ДДС;
- за Позиция 3303.1 – 14,36 лв. без ДДС;
- за Позиция 3303.2 – 16,18 лв. без ДДС;
- за Позиция 3403.1.1 – 2,65 лв. без ДДС;
- за Позиция 3403.1.3 – 2,70 лв. без ДДС;
- за Позиция 4200.1 – 31,50 лв. без ДДС;
- за Позиция 4200.2 – 31,50 лв. без ДДС;

- за Позиция 5401 – 118,90 лв. без ДДС;
- за Позиция 5501 – 136,19 лв. без ДДС;
- за Позиция 5601 – 14,99 лв. без ДДС;
- за Позиция 5603 – 15,67 лв. без ДДС;
- за Позиция 5604 – 16,99 лв. без ДДС;
- за Позиция 6330.1 – 52,90 лв. без ДДС;
- за Позиция 6330.2 – 32,65 лв. без ДДС;
- за Позиция 7150.3 – 271,49 лв. без ДДС;
- за Позиция 7150.4 – 285,17 лв. без ДДС;
- за Позиция 7150.5 – 291,49 лв. без ДДС;
- за Позиция 7603 – 1970 лв. без ДДС;
- за Позиция 8210.1 – 285,17 лв. без ДДС;
- за Позиция 8210.3 – 291,49 лв. без ДДС.

С оповестяването на ценовите предложения на горепосочените участници, комисията приключи откритото заседание в 10:30 часа. След горепосочените действия, на закрито заседание, комисията продължи своята работа като извърши проверка на предложените цени на допуснатите до този етап на процедурата участници, в резултат на което не се установиха аритметични грешки и/или грешки в изчисленията.

Комисията продължи своята работа с оценка на горепосочените допуснати оферти по показател А - Оценка по финансови показатели за проектиране и строителство и вътрешен баланс по сметки за строителството, формирана по следния начин:

$$A = A_1 + A_2 + A_3$$

където:

A_1 - Оценка по финансов показател за проектиране, с относителна тежест 5 т;

A_2 - Оценка по финансов показател за строителство, с относителна тежест 35 т;

A_3 - Вътрешен баланс по единични цени за строителството, с относителна тежест 20 т.

1. Определяне на оценката по финансов показател за проектиране – A_1 :

$$A_1 = \left(\frac{C_{\text{пр.мин}}}{C_{\text{пр.}i}} \right) * 5$$

където:

$C_{\text{пр. мин}}$ – най – ниската предлагана цена за изпълнение на проектантските работи в лв. без ДДС;

$C_{\text{пр.}i}$ – стойност на оценяваното ценово предложение за изпълнение на проектантските работи в лв. без ДДС.

2. Определяне на оценка по финансов показател за строителство - A_2 :

$$A_2 = \left(\frac{C_{\text{смп.мин}}}{C_{\text{смп.}i}} \right) * 35$$

където:

$C_{\text{смп. мин}}$ – най – ниската предлагана цена за изпълнение на СМР в лв. без ДДС;

$C_{\text{смп.}i}$ – стойност на оценяваното ценово предложение за изпълнение на СМР в лв. без ДДС.

3. Определяне на оценка по вътрешен баланс по единични цени за строителството – A_3 :

A_3 – предложени единични цени за Позиция 3300.2; Позиция 3303.1; Позиция 3303.2; Позиция 3403.1.1; Позиция 3403.1.3; Позиция 4200.1; Позиция 4200.2; Позиция 5401; Позиция

5501; Позиция 5601; Позиция 5603; Позиция 5604; Позиция 6330.1; Позиция 6330.2; Позиция 7150.3; Позиция 7150.4; Позиция 7150.5; Позиция 7603; Позиция 8210.1 и Позиция 8210.3, с относителна тежест 20 точки.

Оценката на единичните цени от Образец 3.1 - „Таблица на видове работи с предлагани единични цени“ за всеки участник се определя на база съотношението между най – ниската предложена цена за съответната позиция към цената, предложена за същата позиция от оценявания участник, по следната формула:

$$A_3 = \left[\frac{ЕЦ_{3300.2min}}{ЕЦ_{3300.2\text{ ук}}} * 0,03 + \frac{ЕЦ_{3303.1min}}{ЕЦ_{3303.1\text{ ук}}} * 0,03 + \frac{ЕЦ_{3303.2min}}{ЕЦ_{3303.2\text{ ук}}} * 0,03 + \frac{ЕЦ_{3403.1.1min}}{ЕЦ_{3403.1.1\text{ ук}}} * 0,04 \right. \\ + \frac{ЕЦ_{3403.1.3min}}{ЕЦ_{3403.1.3\text{ ук}}} * 0,06 + \frac{ЕЦ_{4200.1min}}{ЕЦ_{4200.1\text{ ук}}} * 0,03 + \frac{ЕЦ_{4200.2min}}{ЕЦ_{4200.2\text{ ук}}} * 0,05 + \frac{ЕЦ_{5401min}}{ЕЦ_{5401\text{ ук}}} \\ * 0,10 + \frac{ЕЦ_{5501min}}{ЕЦ_{5501\text{ ук}}} * 0,10 + \frac{ЕЦ_{5601min}}{ЕЦ_{5601\text{ ук}}} * 0,03 + \frac{ЕЦ_{5603min}}{ЕЦ_{5603\text{ ук}}} * 0,13 + \frac{ЕЦ_{5604min}}{ЕЦ_{5604\text{ ук}}} \\ * 0,13 + \frac{ЕЦ_{6330.1min}}{ЕЦ_{6330.1\text{ ук}}} * 0,05 + \frac{ЕЦ_{6330.2min}}{ЕЦ_{6330.2\text{ ук}}} * 0,05 + \frac{ЕЦ_{7150.3min}}{ЕЦ_{7150.3\text{ ук}}} * 0,02 \\ + \frac{ЕЦ_{7150.4min}}{ЕЦ_{7150.4\text{ ук}}} * 0,02 + \frac{ЕЦ_{7150.5min}}{ЕЦ_{7150.5\text{ ук}}} * 0,02 + \frac{ЕЦ_{7603min}}{ЕЦ_{7603\text{ ук}}} * 0,04 + \frac{ЕЦ_{8210.1min}}{ЕЦ_{8210.1\text{ ук}}} \\ \left. * 0,02 + \frac{ЕЦ_{8210.3min}}{ЕЦ_{8210.3\text{ ук}}} * 0,02 \right] * 20$$

където:

ЕЦ_{i,min} - най - ниската предложена единична цена от всички участници за позиция i;

ЕЦ_{i, ук} - предложена единична цена от съответния участник за позиция i;

i = 3300.2; 3303.1; 3303.2; 3403.1.1; 3403.1.3; 4200.1; 4200.2; 5401; 5501; 5601; 5603; 5604; 6330.1; 6330.2; 7150.3; 7150.4; 7150.5; 7603; 8210.1 и 8210.3.

Присъдените от комисията точки по показател А са посочени в таблицата, приложена към настоящия протокол и са следните:

1. „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД –точки, 59,68 точки представляващ сбор от следните оценки по подпоказателите, включени в показател А, както следва:

1.1. Определяне на оценката по финансов показател за проектиране – A₁ - 5.00 точки;

1.2. Определяне на оценка по финансов показател за строителство - A₂ - 35 .00 точки;

1.3. Определяне на оценка по вътрешен баланс по единични цени за строителството – A₃ – 19,68 точки.

2. Обединение „Геопът Запад“– 48.53 точки, представляващ сбор от следните оценки по подпоказателите, включени в показател А, както следва:

1.1. Определяне на оценката по финансов показател за проектиране – A₁ – 2,95 точки;

1.2. Определяне на оценка по финансов показател за строителство - A₂ – 30,10 точки;

1.3. Определяне на оценка по вътрешен баланс по единични цени за строителството – A₃ – 15.48 точки.

Предвид гореизложеното, комисията пристъпи към изчисление на Комплексната оценка (КО) на допуснатите участници за изпълнение на поръчката, която се формира по следния начин:
Комплексна оценка (КО): КО = А + Б , където:

А - Оценка по финансови показатели за проектиране и строителство и вътрешен баланс по сметки за строителството;

Б - Оценка по технически показатели.

С оглед получените точки по отделните показатели, комплексната оценка на участниците е:

1. „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД – 99,68 точки;
2. Обединение „Геопът Запад“ – 88.53 точки.

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията класира офертите на участниците в обществената поръчка въз основа на икономически най-изгодната оферта по критерия за възлагане, посочен по-горе, както следва:

1. На първо място участника „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД – с комплексна оценка 99,68 точки;
2. На второ място участника Обединение „Геопът Запад“ с комплексна оценка – 88.53 точки;

С оглед на изложеното, комисията предлага на възложителя за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект и строителство на обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447.20 и етапни връзки“, да бъде избран участникът „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД класиран на първо място.

Комисията взе горните решения с единодушие като по направените констатации и решения не са заявени особени мнения.

Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на 02.07.2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.

Благородна Йорданова

Членове:

2.

Габриела Нончева

4.

инж. Вероника Точева

3.

инж. Александър Аврамов

5.

инж. Златка Петева

ГБ БЕЗ ДДС

Определение на оценка по вътрешен баланс по единични цени за строителството – А		ГБС		Сдружение Геопът Запад			
		предл. цена	минимум		предл. цена	минимум	
3300.2	Изкоп на неподходящи материал	2.16	2.16	0.03	4.18	2.16	0.02
3303.2	Взаимствен изкоп подходящи материал грута "А-1-а"	14.45	14.45	0.03	16.18	14.45	0.03
3303.1	Взаимствен изкоп от подходящи материал, съгласно	7.94	7.94	0.03	14.36	7.94	0.02
3403.1.1	Направа н анасти от подходящи материал, съгласно изискванията на ТС2014	2.29	2.29	0.04	2.65	2.29	0.03
3403.1.3	Направа на насти от подходящи материали грута "А-1-а", съгласно изискванията на ТС2014	2.45	2.45	0.06	2.70	2.45	0.05
4200.1	Минералбетон	30.98	30.98	0.03	31.50	30.98	0.03
4200.2	Трошен камък с непрекъсната зърнومتрия 0-60мм	26.97	26.97	0.05	31.50	26.97	0.04
5401	Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао"	102.41	102.41	0.10	118.90	102.41	0.09
5501	Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/22 с полимермодифициран битум	114.25	114.25	0.10	136.19	114.25	0.08
5601	Плътен асфалтобетон тип "А"	9.08	9.08	0.03	14.99	9.08	0.02
5603	Плътен асфалтобетон тип "А" с полимермодифициран битум	9.38	9.38	0.13	15.67	9.38	0.08
5604	Спигтмастик 0/11 S с полимермодифициран битум	10.20	10.20	0.13	16.99	10.20	0.08
6330.1	Облицовани отводнителни окопи с готови стоманобетонни елементи тип БО-1,5/200(100)	35.66	35.66	0.05	52.90	35.66	0.03
6330.2	Монолитно изпълнени отводнителни окопи	26.14	26.14	0.05	32.65	26.14	0.04
7150.3	Клас на бетона C20/25	293.92	271.49	0.02	271.49	271.49	0.02
7150.4	Клас на бетона C25/30	301.32	285.17	0.02	285.17	285.17	0.02
7150.5	Клас на бетона C30/37	309.67	291.49	0.02	291.49	291.49	0.02
7603	Стоманени пръти с периодичен профил B500B доставка, заготовка и монтаж	2820.00	1970.00	0.03	1970.00	1970.00	0.04
8210.1	Бетон за устои, стълбове и подпорни стени Клас C 25/30	254.16	254.16	0.02	285.17	254.16	0.02
8210.3	Бетон за устои, стълбове и подпорни стени Клас C 30/37	261.44	261.44	0.02	291.49	261.44	0.02

Ad. Hsp 2/12/20 33ND

33112 Toxels

Handwritten: 23ND
Handwritten: 5. Harelda

Mr. Webb

3. 107165

Определение на оценка по вътрешен баланс по единични цени за строителството - А:

ГБС
Сдружение Геопът Запад

19.68
15.48

Определение на оценка по финансов показател за строителството - А:

Цсмп
Цсмп, мин
А2

92 960 665.33
92 960 665.33
35.00

108 093 818.00
92 960 665.33
30.10

Определение на оценката по финансов показател за проектиране - А:

Цпр
Цпр, мин
А1

191 600.00
191 600.00
5.00
4 648 033.27
97 800 298.60

325 180.00
191 600.00
2.95
5 404 690.90
113 823 688.90

ДР
Цена за изпълнение на договора

A=A1+A2+A3

59.68
48.53

ГБС
Сдружение Геопът Запад

Dr. Dorci
J. Haneba
P. Toelbe
A. Khand
En. Penab
33ND
33ND
33ND
33ND
33ND