


МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"



ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТИ

ОТНОСНО: Открита процедура по ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор и изготвяне на доклад за комплексна оценка на инвестиционен проект за обект: „Проектиране и извършване на аварийни ремонтно-възстановителни работи по АМ „Тракия“ виадукт на км 61+327, АМ „Тракия“ виадукт на км 67+027 и АМ „Хемус“ виадукт на км 30+874” за:

Обособена позиция № 1: „Проектиране и извършване на аварийни ремонтно-възстановителни работи на виадукта при км 61+327 на Автомагистрала „Тракия“.

Обособена позиция № 2: „Проектиране и извършване на аварийни ремонтно-възстановителни работи на виадукта при км 67+027 на Автомагистрала „Тракия“.

Обособена позиция № 3: „Проектиране и извършване на аварийни ремонтно-възстановителни работи на виадукта при км 30+874 на Автомагистрала „Хемус“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от лице, закупило документи за участие в открита процедура за избор на изпълнител на поръчка за горепосочения предмет, на основание чл.29 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: В обявлението за обществена поръчка Приложение Б „Информация относно обособените позиции“ е записано т.4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване:

- за обособена позиция 1: продължителност в месеци 12;
- за обособена позиция 3: продължителност в месеци 12.

В раздел III Описание на предмета на обществената поръчка, т.1.4. е записано „Срокът за изпълнение на обществената поръчка е съгласно договора за строителство, както следва:

- за обособена позиция № 1: на км 61+327 от АМ „Тракия“ – до 12 (дванадесет) месеца;
- за обособена позиция № 2: на км 67+027 от АМ „Тракия“ – до 18 (осемнадесет) месеца;
- за обособена позиция № 3: на км 30+847 от АМ „Тракия“ – до 12 (дванадесет) месеца.

В приложение № 5 Техническо предложение в т.І е записано:

Срокът за изпълнение на дейностите по договора:

- Срок за изпълнение на Проектирането
- Срок за изпълнение на СМР

Моля да уточните погрешно ли е направен записът в Техническото предложение – Приложение № 5, т.1 и как може да се дадат срокове за проектиране и изпълнение на СМР, след като предметът на поръчката е „Избор на изпълнител за консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор и изготвяне на доклад за комплексна

оценка на инвестиционен проект за обект: "Проектиране и извършване на аварийни ремонтно-възстановителни работи по АМ „Тракия“ виадукт на км 61+327, АМ „Тракия“ виадукт на км 67+027 и АМ „Хемус“ виадукт на км 30+874"

ОТГОВОР № 1: Поради допуснатата техническа грешка в т.І на Техническото предложение (Приложение №5) към Документацията за участие, правим следното уточнение: срокът за изпълнение на дейностите по договора следва да се чете:

І.1.1. Срок за изпълнение на обособена позиция № 1: на км 61+327 от АМ „Тракия“ –, но не повече от 12 (дванадесет) месеца;

І.1.2. Срок за изпълнение на обособена позиция № 2: на км 67+027 от АМ „Тракия“ –, но не повече от 18 (осемнадесет) месеца;

І.1.3. Срок за изпълнение на обособена позиция № 3: на км 30+847 от АМ „Тракия“ –, но не повече от 12 (дванадесет) месеца.

ВЪПРОС № 2: В обявлението за обществена поръчка, т.ІІ.1.1) Заглавие на поръчката е записано: „Избор на изпълнител за консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор и изготвяне на доклад за комплексна оценка на инвестиционен проект за обект: "Проектиране и извършване на аварийни ремонтно-възстановителни работи по АМ „Тракия“ виадукт на км 61+327, АМ „Тракия“ виадукт на км 67+027 и АМ „Хемус“ виадукт на км 30+874".

В обявлението за обществена поръчка, т.ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката е записано:

Извършването на услугата включва консултантски услуги в пълен обем във връзка със строителството на горепосочения обект и означава дейностите по:

- упражняване на строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл. 168 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР);

- координация на строителния процес до въвеждане на Строежа в експлоатация;

- осъществяване на геодезическо заснемане на обекта;

- изготвяне на техническия паспорт на Строежа, съгласно наредба № 5/28.12.2006 г.;

- управление на изпълнението на Строежа /Управление на проекта/;

- изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.

В Проекто-договора – Приложение № 16, т.ІІІ Предмет на договора е записано:

1. ЕТАП ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА:

а) дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

б) упражняване на строителен надзор по време на строителството;

в) координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация;

г) контрол на строителните продукти, влагани в строежа, както и на извършените строително - монтажни работи;

д) отчитане хода на изпълнение на договора и на извършените СМР;

е) извършване на геодезическо заснемане, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по кадастъра за изпълнение на задължението

по чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверение по чл. 52 от ЗКИР.

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП:

- а) съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация;
- б) изготвяне на доклад – ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СТРОЕЖ съгласно Наредба № 5 / 28.12.2006 г.

Моля да ни поясните какво се има предвид под „изготвяне на доклад за комплексна оценка на инвестиционен проект“, тъй като в тръжните условия и в предмета на проекто-договора никъде не става въпрос за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите съгл. чл.142 от ЗУТ.

ОТГОВОР № 2: Видно от предмета на обществената поръчка, задълженията на Консултанта включват и изготвяне на доклад за комплексна оценка за съответствие на инвестиционния проект съгласно чл.142 от ЗУТ и същият следва да бъде калкулиран при оферирание на крайната цена за изпълнение на обществената поръчка.

Докладът за комплексна оценка за **съответствие** на инвестиционния проект трябва да е с обхват и съдържание съгласно законовите и подзаконовите нормативни актове, посочени в Раздел IV “Технически спецификации“ от Документацията за участие.

Задължението за изготвяне на доклад ще бъде добавено към Раздел III. Предмет на договора в съответствие с уточнение 7 под черта, а именно „Дейностите по този раздел подлежат на допълване и коригиране във всеки отделен случай на възлагане на консултантска услуга в зависимост от нейния обем – пълен или ограничен“ от Приложение № 16.

С уважение,
ИВАЙЛО ИВАНОВ,
Директор на дирекция ОДПО в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед РД-АПИ-1076/05.10.2011г.
на Председателя на УС на АПИ

